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WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W
POSTEPOWANIU

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na na roboty remontowo - budowlane pn:
Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzaleznien w Sosmowcu — etap I - remont
pomieszezen I pigtra pawilonu przy ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na czasowsg lokalizacje
Centrum

Znak sprawy ZP-2200- 36/16
Wyjasnienia Zamawiajgcego

Dziatajac zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Zamawiajacy udziela wyjasnien jak ponizej:

Pytanie

W przedmiarze robét budowlanych w poz. 22 zostaly ujete nietypowe skrzydia drzwiowe o
wymiarach 1,10 x 2,00.

Okres realizacji zamowienia w/w skrzydel drzwiowych (wg oswiadczenia producenta) wynosi do 8
tygodni. Natomiast czas realizacji umowy zostat ustalony na 45 dni.

Czy w zwiazku z powyzszym zamawiajacy przedhizy okres realizacji umowy do minimum 8
tygodni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z rozeznaniem rynku w tym zakresie — czas

oczekiwania na drzwi wynosi 4 do 5 tygodni.
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