Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej

“‘SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 11.09.2009r.

Wyjasnienia Zamawiajgcego nr 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,
znak sprawy: ZZP- 2200-58/09.

Pytanie nr 1
Na stronie 4 Specyfikacji w punkcie 1.11e oraz na stronie 7 — punkt 2.11e jest zapis ,.sporzadzenie

wraz z kierownikiem budowy dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji”, natomiast w umowie w §3 (str. 26)
punkt 6 i str 34 § 3 pkt 2f oraz str. 42 §3, punkt 2f jest zapis dotyczacy petnienia nadzoru autorskiego
przez Wykonawce o nastgpujacej tresci: ,,weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacy
wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych™.

Wobec powyzszych zapisow prosimy o okreslenie jakie obowiazki dotyczy¢ maja Wykonawce przy
sporzadzaniu dokumentacji powykonawcze;j.

Odpowiedz:

Zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414] stanowia, iz:

e art. 20, ust. 1. pkt 4, lit. b): Do podstawowych obowiqzkéw projektanta nalezy: (...)
sprawowanie nadzoru autorskiego (...) w zakresie: (..) wzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwiqzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.”

e art. 22, pkt 8: ,,Do podstawowych obowiqzkéw kierownika budowy nalezy: (...) przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; (...).”

W przypadku braku jakichkolwiek zmian, Kierownik budowy oddaje dokumentacj¢ opatrzona
pieczatka i podpisem oraz informacja: ,.wykonano zgodnie z projektem™.

Natomiast w razie koniecznosci wprowadzenia zmian kierownik budowy najpierw uzgadnia
mozliwos¢ i sposob dokonania zmiany z projektantem, ktory powinien tg propozycje zatwierdzic.
Wszelkie zmiany powinny mie¢ formeg pisemng (wpisy, rysunki).

Po zakonczeniu budowy projektant powinien dokona¢ weryfikacji dokumentacji powykonawczej
sporzadzonej przez kierownika budowy w celu ustalenia czy wszystkie uzgodnione zmiany zostaty w
niej prawidlowo uwzglednione.

Pytanie nr 2

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy formalne uzgodnienie z Zamawiajacym miedzy innymi wstepnej
koncepcji (co okreslono na str. 4 punkt ¢ SIWZ ) str. 7 punkt 2.13.2 i str.10 punkt 3.13.2 (SIWZ). W
praktyce okres uzgodnienia koncepcji pochlania znaczna czgs¢ czasu przewidziang na prace
projektowe, poniewaz obowiazujace terminy (75 dni) przewidziane na sporzadzenie dokumentacji sa
dos$¢ napiete, czy mozliwe jest wydluzenie przez Zamawiajacego terminow podanych w SIWZ o co
najmniej 30 dni.

Odpowiedz:

Przedluzenie termindéw jest niemozliwe. Zamawiajacy dolozy wszelkich staraf, aby bezzwlocznie
uzgodni¢ koncepcje.
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