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Wykaz specvyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét

wraz z wykazem kodéw dla robét budowlanych na podstawie

Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ST-B.00.00.00 — Wymagania ogdlne
CPV 45215140-0 - roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

ST-B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
CPV 45111300-1 - roboty rozbiérkowe
CPV 45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV 45262100-2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

ST-B.02.00.00 — Roboty murarskie i murowe
CPV 45262500-6 - roboty murarskie i murowe

ST-B.03.00.00 — Tynki wewnetrzne
CPV 45410000-4 - tynkowanie

ST-B.04.00.00 — Slusarka i stolarka budowlana
CPV 45421130-4 -  instalowanie drzwi i okien
CPV 45421110-8 - instalowanie ram drzwiowych 1 okiennych
CPV 45223100-7 -  montaz konstrukcji metalowych
ST-B.05.00.00 — Roboty betonowe
CPV 45262300-4 - betonowanie
CPV 45262321-7 - wyréwnywanie podlég

ST-B.06.00.00 — Izolacje
CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

ST-B.07.00.00 — Roboty zwiazane z wyktadaniem podlég i Scian
CPV 45431000-7 - kladzenie plytek
CPV 45432120-1 - instalowanie nawierzchni podlogowych

ST-B.08.00.00 — Powtoki malarskie
CPV 45442100-8 - roboty malarskie

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zapewnienia Jakosci
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ST — B.00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45215140-0 - roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

(dotyczace wszystkich Szczegbélowych Specyfikaciji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych w
zakresie obiektow szpitalnych)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych modernizacji stacji wymiennikow ciepta i kotlowni gazowo - olejowej
dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w
Sosnowcu potozonych przy ul. Zegadtowicza 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii techniczne;j
(8ST), stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspodlne dla robot
budowlanych  objetych  specyfikacjami  techniczonymi 1 szczegélowymi — specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obickt malej architektury,

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukeyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu
uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

1.4.4 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obicktem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
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urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecoéw przemyslowych,
clektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym cz¢sci przedmiotdéw skladajacych si¢ na catosé uzytkowa,

1.4.5 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnoscei:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki,

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obickt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

1.4.7 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.8 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.9 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obicktu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokosé, dlugosé, szeroko§é badz liczna kondygnacji; w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic
pasa drogowego,

1.4.10 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym,

1.4.11 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obicktem budowlanym, zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.12 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzed, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.13 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania robé6t budowlanych,

1.4.14 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,
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1.4.15 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czedciowych i
konicowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,

1.4.16 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.17 terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.18 wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8
ustawy z dnia 07/07/1994 t. Prawo budowlane,

1.4.19 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nt 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

1.4.20 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien
jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wytéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cze¢$¢ uzytkowsa i majaca
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
07/07/1994 t. Prawo budowlane,

1421 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia
wymagan podstawowych przez obiektu budowlane, w ktérych budowlany jest stosowany,

1.4.22 europejskiej aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spelnienia wymagaid podstawowych przez obicktu budowlane, w ktérych budowlany jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej,

1.4.23 krajowej deklaracji zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé¢ o$wiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskq
Norma wyrobu albo aprobata techniczna,

1424 znaku budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ zastrzezony znak wskazujacy
zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z
Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,

1.4.25 producencie — nalezy przez to rozumie¢ upowaznionego przedstawiciela producenta,

1.4.26 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okredlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,

1.4.27 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakodczeniu,

1.4.28 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydawany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét,
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1.4.29 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

1.4.30 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.31 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

1.4.32 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy budowlane naturalne i
wytwarzane, jak réowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru,

1.4.33 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.34 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.35 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j,

1.4.36 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych,

1.4.37 czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiel cz¢$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1 mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacij,

1.4.38 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

1.4.39 grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.),

1.4.40 Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontroleg ilosci 1 jakosci robét,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.41 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowang
przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnos¢
lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
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1.4.42 istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

1.4.43 normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dzialania tych organizacii,

1.4.44 przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloéci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

1.4.45 robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot,

1.4.46 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz slownika uzupelniajacego.

1.4.47 Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

1.4.48 poziomie terenu — rozumie si¢ przez to rzedna projektowanego lub urzadzonego terenu
przed wejsciem gléwnym do budynku, badz jego samodzielnej czesci (klatki schodowej),
niebedacym wylacznie wejSciem do pomieszczenr gospodarczych lub technicznych,

1.4.49 Zamawiajacy/Inwestor — oznacza osobe¢ wymieniona w dokumentach kontraktowych
jako zamawiajacy oraz jej prawnych nastepcéw,

1.4.50 Wykonawca — oznacza osob¢ wymieniona w dokumentach kontraktowych, zatwierdzona
przez Zamawiajacego jako wykonaweca oraz jej prawnych nastepcow,

1.4.51 dzien — oznacza dzien kalendarzowy,

1.4.52 rok — oznacza 365 dni,

1.4.53 sita wyzsza — oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
a) na ktora zadna ze stron umowy nie ma wplywu,

b) przeciw ktérej zadna ze stron umowy nie mogla w sposéb racjonalny zabezpieczy¢ sig
przed zawarciem umowy,

c) ktorej, skoro wystapila, zadna ze stron umowy nie mogta w racjonalny sposéb uniknaé
lub jej przezwycigzy¢, oraz

d) ktérej nie mozna uznac za wywolang w znaczacym stopniu przez drugg strong umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

“  dostarczong przez Zamawiajacego,
& sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznoéci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkoséci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji.
Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$c z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowsa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu robét, to
takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawecy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest on
wlaczony w cen¢ umowna.
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1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw o ochronie przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukoiczony fragment budowy i w
jego obrebie, a Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9 Bezpieczenistwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaéd, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
pafstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty.

Wszystkie materialy, prefabrykaty i urzadzenia stosowane w trakcie realizacji zadania musza
posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w zakladach opieki
zdrowotnej.

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyinych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub S§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okredlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos$¢ do robot oraz aby byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obr¢bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci
wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi mnadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng nickorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

& projekt zagospodarowania placu budowy sktadajacy si¢ z cz¢sci opisowej 1 graficznej,
& projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych matetialéw i wvkonywanvch robdét, za ich zgodno$é z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

5.2.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonaweca.

5.2.3 Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1 Program Zapewnienia Jako$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
¥ organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob ich prowadzenia,
& wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

& wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,

@ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
roboét,

¥ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
zaproponowanego przez Wykonawce do prowadzenia badan),

% sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

% wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

“ rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do zmagazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

& sposob 1 procedure pomiardw i badad (rodzaj cz¢stotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
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6.2 Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do okresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ negatywnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw oraz robot
ponosi Wykonaweca.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ pobierania probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosztami zostaje
obciazony Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki do badan dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane
1 oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badad w
mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w PZ].
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania.
Wykonaweca i1 producent materiatéw zapewnia wszelka konieczna w tym wzgledzie pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanl i pobierania prébek ponosi
Wykonawca.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11/08/2004 t. w sprawie systemdw oceny godnosci, wymagan, jakie powinny
Spelniaé notyfikowane jednostki nczestniczace w ocenie godnosc, orag sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowanienr CE (Dz.U. z 2004 r. nr 195, poz. 2011),

b) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacja okreslong w pkt 11 ktére spelniaja wymogi SST.

c) znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 11/08/2004 t. w sprawie systeméw oceny 3godnoses, wymagar, jakie powinny spetniaé notyfikowane
Jednostki uczestnicgace w ocenie 00dnosci, orag sposobu ognacgania wyrobdw budowlanych oznakowanien

CE (Dz.U. z 2004 1. nr 195, poz. 2011).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwick materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kodca okresu
gwarancyjnego. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
& date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
“ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

“ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow
roboét,

" terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

& przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
@ daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

& zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

& wyjasnienia, uwagi i propozycja Wykonawcy,

@ stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

@ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

“ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

% wyniki prob poszczegolnych elementéw robot z podaniem, kto je przeprowadzal,
@ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
okresleniem swojego stanowiska w stosunku do nich.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
6.8.2 Ksiazka obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ]). Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3, zalicza si¢:

a) prawomocne zgloszenie robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie =z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wedlug ustalen Inspektora nadzoru sporzadzonych na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu terminowe;
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w KINR-ach oraz KINNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagaja one
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po upltywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i lodci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze¢sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Ilos¢ i jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i uprzednich ustalen.

8.3 Odbidr czeSciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czeSci roboét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koficowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (lo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnoédci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koicowego).

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robédt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

b) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupelniajace lub zamienne),

¢) protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

d) protokoly odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaly),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 PZ],

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z SST i PZJ,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwiazanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwaranciji i rekojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbior
ostateczny (koficowy) robot”.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
& robocizng bezposrednia z narzutami,

& warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

®" wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

& koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

@ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

" opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
roboét,

@ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa
ruchu,

@ oplaty/dzierzawy terenu,
¥ przygotowanie terenu,

& konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

& tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

¥ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

& utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
& usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowan,

“ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, a takze koszt organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy.

@ Ustawa z dnia 07/07/1994 t. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.),

@ Ustawa z dnia 29/01/2004 1. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 t. nr 223, poz. 1655
z pbzn. zm.),

@ Ustawa z dnia 16/04/2004 t. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 1. nr 92, poz. 881),

@ Ustawa z dnia 24/08/1991 t. o achronie przecimpoarowey (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z
pozn. zm.),

@ Ustawa z dnia 21/12/2000 t. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.),

@ Ustawa z dnia 27/04/2001 t. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 t. nr 25, poz. 150),
@ Ustawa z dnia 21/03/1985 t. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 1. nr 19, poz. 115).

10.2. Rozporzadzenia.

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11/08/2004 t. w sprawie systemow oceny g0dnosci,
wymagan, jakie powinny spelnial notyfikowane jednostki ucgestniczqee w ocenie g0dnosci, oraz sposobn
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 r. nr 195, poz. 2011),

& Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26/09/1997 t. w sprawie ogdlnych
prepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 t. nr 169, poz. 1650),

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06/02/2003 t. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podezas wykonywania robit budowlanych (Dz.U. z 2003 1. nr 47, poz. 401),

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23/06/2003 t. w sprawie informagji dotyczace
bezpieczeristwa i ochrony gdrowia oraz planu begpieczerstwa i ochrony gdrowia (Dz.U. z 2003 1. nr 120,
poz. 1126),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02/09/2004 t. w sprawie s3ezegdtowego zakresu i
Jormy dokumentagi projektowe), specyfikagi technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkegonalno — ugytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11/08/2004 t. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobn znakowania ich nakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 1. nr 198, poz.
2041 z pézn. zm.),

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26/06/2002 t. gmieniajace rogporzadzenie w
Sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy informacyne oraz ogloszenia amawiajqeego dane
dotyezace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzn zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcije.

& Warnnki technicine wykonania i odbiorn robdt budowlano — montagowych (tom 1, 11, 111, IV 1 V),
Arkady, Warszawa 1989 — 1990,

& Warnnki technicine wykonania i odbiorn robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

& Specyfikagie techniczne wykonania i odbiorn robét budowlanych, OWEOB | Promocja” Sp. z o.0.,
Warszawa 2005,

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - stacja wymiennikéw ciepta i kotlownia gazowo - olejowa dla

potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynkéw szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu polozonych przy ul.
Zegadlowicza 3

& Dokumentagja i specyfikage w amowieniach publicznych, lzba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005,

& Warnnki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagi, Centralny Os$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

21



