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1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania robót związanych z 

zadaniem inwestycyjnym: 

 

Przebudowa i remont  części pomieszczeń piwnicznych szpitala w celu wykonania 

zespołów szatniowo – sanitarnych. 

Inwestor: 

 Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 

ulica Szpitalna 2 

41-200 SOSNOWIEC  

 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

- koordynacja robót budowlanych na budowie, 

- wyposażenie placu budowy w instalacje, 

- wykonanie prac przygotowawczych 

- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na budowie 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w  ST 0 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 

budowy. 

 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 

sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 

 

 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 

się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy. Ogólne warunki realizacji obiektów 

budowlanych 

 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych 

rodzajów powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz 

w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach 

wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 

koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników 

innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia 

i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 

rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 

wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram  

budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić 

podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

  

5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 

 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) wygrodzić i oznaczyć miejsce budowy  w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;   

b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku 

pracowników zatrudnionych przy robotach; 

c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia   miejsc pracy; 

d)   urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, 

szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; 

pomieszczenia wymienione   powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków 

higieniczno – sanitarnych na budowie; 

e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 

materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu 

rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 

wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

wytycznymi producenta; 

f) usuwać z budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 

mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 

5.2.2. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 

 

Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być 

dostosowane do: 

- zakresu prac budowlanych, 
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- przewidywanych  do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 

sprzętu z napędem elektrycznym, 

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i 

placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

b) Urządzenia elektryczne   powinny być wykonywane w sposób zgodny z 

aktualnymi przepisami. 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą 

urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające 

wymagane przepisami uprawnienia. 

d) Przy oświetlaniu   budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny 

być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość 

łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków 

sygnalizacyjnych ruchu, 

 

Instalacje wodociągowe. 

  Należy uzgodnić z Inwestorem warunki korzystania z wody dla potrzeb socjalnych 

i technologicznych 

  

5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 

budowy. 

a) Należy uzgodnić z Inwestorem miejsce składowania materiałów 

niezbędnych dla realizacji budowy, Przy rozmieszczaniu magazynów i 

składowisk   należy kierować się następującymi zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować 

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny 

być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod 

wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w 

pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. 

stolarka budowlana), 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 

magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników 

składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 

powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne 

ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, 

zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i 

umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 

temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie 

ulegających zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach 

przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno 

być dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące 

podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku wymagań 

technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 
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e) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej 

w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu 

powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 

f) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich 

zawaleniu lub obsuwaniu się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości  

g) słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród 

albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków. 

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu 

budowy w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości 

technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, 

czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 

uszkodzenie). 

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem 

budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu 

budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej 

niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że 

liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych 

powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed 

pożarem powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości 

magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 

wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane 

do warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych 

okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa 

składowanych materiałów. 

 

5.4 Zakres robót do wykonania. 

 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

1. Zaznaczanie miejsca lokalizacji zespołów , 

2. Naniesienie trasy przewodów płynu solarnego. 

3. Uzgodnienie z Inwestorem trasy przewodów oraz miejsc przejścia przez przegrody 

budowlanych. 

4. Uzgodnienie z Inwestorem technologię transportu na dach kolektorów słonecznych. 

5. Wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki 

 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i 

fachowość robót przygotowawczych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 

przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
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6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod 

względem ilościowym i jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych 

może być dokonany: 

- przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym odbiorcy, 

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier 

przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków 

oraz porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału  budowlanego pod względem jakościowym 

powinien  dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo 

czynności odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja 

powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech 

odbieranych materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w 

razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i 

ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie), 

- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy 

i określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy  

sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien 

być składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie 

zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 

 


