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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z nastepujaca inwestycja:

Przebudowa i remont cz¢sci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogolne nalezy stosowaé w powigzaniu z Szczegdétowymi Specyfikacjami
Niniejsze Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z [3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych oraz programow
Funkcjonalno — uzytkowego ( Dziennik Ustaw Nr 202/04 poz.2072) i uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robdt 1 wyrobow.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
e Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego, akceptujagca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca 1 ewentualnie korygujaca,
eDokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych. Sktada si¢ z : projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robo6t 1 informacji o bezpieczenstwie i ochrony zdrowia
eDokumentacja powykonawcza budowy — Skfada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym a takze geodezyjne;j
dokumentacji powykonawczej,
e InZynier — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pelnienia
nadzoru nad procesem Inwestycyjnym i do wystgpowania w jego imieniu w sprawie
realizacji kontraktu — inaczej zwany zarzgdzajacy realizacjg umowy . Funkcja ta nie jest
prawnie okreslona w przepisach.
e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,
e Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonania robot,
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e Ksigga Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robot

e Polecenie Iniyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

e Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

e Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

e Odbior czesciowy robot budowlanych — nazwa odbioru robot ulggajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czg¢éciowym mozna tez objaé odbior czesci obiektu
budowlanego nadajacego si¢ do uzytkowania przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu

e Odbior gotowego obiektu budowlanego — odbior koricowy — polega na protokolarnym
przejeciu od Wykonawcey gotowego obiektu budowlanego

W niniejszej Specyfikacji Technicznej przyj¢to nastepujace oznaczenia i skroty:

[1] - przepis przywotany

PN — Polska Norma

WT - Warunki Techniczne wykonania robot

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych

PZJ — Program Zapewniania JakoS$ci

| BIOZ — Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa 1 poleceniami Inwestora.
Organizacja placu budowy wraz wykonaniem koniecznych instalacji zostanie
zrealizowana przez Wykonawce robot, a jej koszt wliczony do ceny.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiardéw oraz dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w projekcie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej w calo$ci obcigza Wykonawce.
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej koszt Dokumentacji Powykonawcze;.
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Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Inwestora
po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
Specyfikacje Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacja Techniczna.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i W
Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy 1 wykanczania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
remontowanego budynku oraz w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
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Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywotujagcych promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg tylko szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materialdow od witasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Materiaty uzyte do wykonania tego zadania musza by¢ zgodne z Ustawa z 16.04.2004r. [5]
[61i[7]

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska potwierdzenie od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
1 zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywatl prac w warunkach niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymujace nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania

Strona 4




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ otoczenia budowy
podczas wykonania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. |

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskiwanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowanej przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, dla ktorych byty zakupione, to
ich zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem i nie zaptaceniem tych
robot.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane, do czasu gdy beda potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robot oraz dostgpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatlu, Wykonawca powiadomi Inzyniera o wyborze
materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do wykonywania
robot powinien by$ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowanie warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej 1 wskazaniami
InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszcza
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy..

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, harmonogramem
robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) czg$¢ ogolng w tym:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— warunki BHP

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

— system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

— sposob i forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskéw zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowy dla kazdego rodzaju robot w tym:

— wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

— rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu,

— sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialtow w czasie transportu 1

sktadowania,

— sposob 1 procedure pomiardw 1 badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako§¢ materiatdéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek 1 badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw 1 robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej jednak nie jest to okreSlone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
InZyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pi§mie do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polska Norma
— Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy

c) wlasnosci spetniajace wymogi Specyfikacji Technicznej,

W  przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez
Specyfikacj¢ Techniczng, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymogdéw beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jego imienia i1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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6.6.2. Ksiega Obmiarow.

Ksigga Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy.
a) Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu pod budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty z narad i ustalen
e) Protokoty odbioru robot
f) Korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia ktoregokolwiek dokumentu budowy nalezy spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Rozliczanie robdt bedzie ryczattowe.

Obmiar robot bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub opuszczenie w iloSciach podanych w kosztorysie lub w innych
opracowaniach (np. w Specyfikacji Technicznej) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym celu okreslonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawce lub
InZyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci materialow i robot.
Dhugos¢ i odlegtos¢ migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane w mb
poziomo wzdluz linii poziome;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekrdj. Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty przedstawione do obmiaru oraz niezbedne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W przypadku braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

7.5. Jednostki obmiarowe.
Obmiar wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja,
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
C) odbior ostateczny,
d) odbidér pogwarancyjny,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek opozniania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzany niezwlocznie,
nie pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
InZyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czeci robot. Odbioru
czg$ciowego robodt dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym..

8.4. Odbior ostateczny.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej.

Ostateczny odbidor robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako$ciowej wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, prob, pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku ostatecznego odbioru robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robo6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie trwania umowy,
b) Rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywanie
tych robot wiascicielom tych urzadzen,
c) Dziennik Budowy i Ksiege obmiarow,
d) Protokoty odbiorow poszczegdlnych robot,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia JakoSci.
f) Recepty i ustalenia technologiczne.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wzrokowej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne.
Podstawg ptlatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosée
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa beda obejmowac:
— koszty organizacji placu budowy,
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$ci pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okres§lone w wyzej
wymienionych dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Tekst jednolity Dziennik Ustaw
207/03 poz. 2016) ze zmianami Dziennik Ustaw 06/04 poz.41, Dziennik Ustaw 92/04
poz.881, Dziennik Ustaw 93/04 poz.888 oraz 37, Dziennik Ustaw 96/04 poz.956 oraz 23 -.

(z p6zniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw 75/02
p0z.690 ze zmianami Dziennik Ustaw 33/03 poz. 270, Dziennik Ustaw 109/04 poz.2072.- (z
poOzniejszymi zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego Dziennik Ustaw200/04
p0z.2072 - (z pdzniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dziennik Ustaw 120/03 p0z.1126- (z p6zniejszymi zmianami).

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 92/04 poz.
881 - (z p6zniejszymi zmianami).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu Dziennik Ustaw 130/04 poz.1386 -(z
poOzniejszymi zmianami).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie oceny
zgodno$ci 1 wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE -Dziennik
Ustaw 130/04 p0z.1386 - (z pdzniejszymi zmianami).

[8] Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobu
deklaracji zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dziennik Ustaw 198/04 p0z.2041 - (z p6zniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r w sprawie
europejskiego opracowania technicznego oraz polskich jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydawania Dziennik Ustaw 237/04 poz.2375 - (z pézniejszymi
zmianami).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
Dziennik Ustaw 198/04 p0z.2042 - (z pézniejszymi zmianami).
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