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03. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST- Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
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3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU BUDOWY 
3.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

 Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych 

w użytkowanym terenie) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego 

Wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego 

w szczególności: 

− Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy, 

− Rozplanowanie przestrzeni budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 

(biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 

pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z pracą szpitala, 

− Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 

robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

− Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

− Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

− Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów obiektu 

3.1.2. Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 

na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 

wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 

wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m, 

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 

i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych 

z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 

lub pomocniczego poza budynkami, 

− na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 

umywalnię i ustępy, 

− na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 

jadalnię, suszarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny 

higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

− pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  

zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 

karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami lub wytycznymi producenta, 

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Drogi dojazdowe i na placu budowy 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . Należy utrzymywać je 

w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnątrz jednostki. 


