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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO , TELEFONICZN EJ I AUDIO-VIDEO

1.1 PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD-A - Istniej ący
1

d.1.
1

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa 45U, 800/800/2120, szer./
gł./wys

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G-
4XG-2QSFP+ Switch

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

1

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR
Transceiver

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1.

1

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych- Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19"
RAL 7021 - w przygotowanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.

1

KNR AT-14
0109-03

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - montaż złącz do płyty czołowej - Adapter LC APC SM duplex - za każdy
port

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

6
d.1.

1

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

7
d.1.

1

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19"
, 1U, czarny, uszy plastik

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

1

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD-B - Istniej ący
9

d.1.
2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G-
4XG-2QSFP+ Switch

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR
Transceiver

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1.

2

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych- Przełącznica światłowodowa wysuwalna  1U/19"
RAL 7021 - w przygotowanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.

2

KNR AT-14
0109-03

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - montaż złącz do płyty czołowej - Adapter LC APC SM duplex - za każdy
port

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

13
d.1.

2

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

14
d.1.

2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19"
, 1U, czarny, uszy plastik

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD - SERWEROWNIA
16

d.1.
3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa 45U, 800/1000/
2120, szer./gł./wys.  mm., drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1.

3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G-
4XG-2QSFP+ Switch

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.

3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR
Transceiver

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

19
d.1.

3

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych- Przełącznica światłowodowa wysuwalna  1U/19"
RAL 7021 - w przygotowanych stelażach 19"

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1.

3

KNR AT-14
0109-03

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - montaż złącz do płyty czołowej - Adapter BKT LC APC SM duplex - za
każdy port

szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

21
d.1.

3

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

144 szt. 144,000
RAZEM 144,000

22
d.1.

3

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

23
d.1.

3

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

144 szt. 144,000
RAZEM 144,000

24
d.1.

3

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.

144 szt. 144,000
RAZEM 144,000

25
d.1.

3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19"
, 1U, czarny, uszy plastik

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

26
d.1.

3

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.

3

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4 PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD-LAN
28

d.1.
4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G-
4XG-2QSFP+ Switch

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR
Transceiver

kpl.
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2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
30

d.1.
4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LRM
Transceiver

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X240 40G QSFP+ QSFP+
1m Direct Attach Copper Cable

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-48G - Switch kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-24G-PoE - Switch kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LR
Transceiver

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

35
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LRM
Transceiver

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.

4

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2-portowy moduł do stako-
wania

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1.

4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa  45U, 800/1000/
2120, szer./gł./wys.  mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.

4

KNR AT-14
0110-05

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka stała 19", 1U, o gł. 450
mm., mocowana w czterech punktach RAL 7021 czarny

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.

4

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych- Przełącznica światłowodowa wysuwalna   1U/19"
RAL 7021  - w przygotowanych stelażach 19"

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.1.

4

KNR AT-14
0109-03

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - montaż złącz do płyty czołowej - Adapter BKT LC APC SM duplex - za
każdy port

szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

41
d.1.

4

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

112 szt. 112,000
RAZEM 112,000

42
d.1.

4

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

43
d.1.

4

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

221 szt. 221,000
RAZEM 221,000

44
d.1.

4

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
221 szt. 221,000

RAZEM 221,000
45

d.1.
4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19"
, 1U, czarny, uszy plastik

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

46
d.1.

4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Wieszak kablowy80x80 kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

47
d.1.

4

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.

4

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.5 PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD - AV+CCTV+KD
49

d.1.
5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-24G-PoE - Switch kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.1.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LRM
Transceiver

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2-portowy moduł do stako-
wania

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.1.

5

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa  45U, 800/1000/
2120, szer./gł./wys.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.

5

KNR AT-14
0110-05

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka stała  19", 1U, o gł. 450
mm., mocowana w czterech punktach RAL 7021 czarny

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.

5

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

55
d.1.

5

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

56
d.1.

5

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

57
d.1.

5

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19",
1U, czarny, uszy plastik

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

58
d.1.

5

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Wieszak kablowy 80x80 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59

d.1.
5

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.1.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 3000VA kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

5

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE FD1 do FD6
62

d.1.
6

KNR-W 5-05
0803-05

Montaż szafy wiszącej dwuczęściowej 9U, 600/600/465 szer./gł./wys szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

63
d.1.

6

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-24G - Switch kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

64
d.1.

6

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LR
Transceiver

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

65
d.1.

6

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych- Przełącznica światłowodowa wysuwalna  1U/19"
RAL 7021  - w przygotowanych stelażach 19"

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

66
d.1.

6

KNR AT-14
0109-03

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - montaż złącz do płyty czołowej - Adapter  LC APC SM duplex - za każdy
port

szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

67
d.1.

6

KNR AT-14
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

144 szt. 144,000
RAZEM 144,000

68
d.1.

6

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

69
d.1.

6

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

70
d.1.

6

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

71
d.1.

6

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

72
d.1.

6

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

12 kpl 12,000
RAZEM 12,000

1.7 INSTALACJA OKABLOWANIA PIONOWEGO
73

d.1.
7

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel FO I-V(ZN)H 6E  Mi-
ni-Breakout 9/125 280N D02 TIGHT

m
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150 m 150,000

RAZEM 150,000
74

d.1.
7

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel FO  I-V(ZN)H 12E
Mini-Breakout 9/125 340N D02 TIGHT

m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

75
d.1.

7

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel FO  I-V(ZN)H 24E
Mini-Breakout 9/125 400N D02 TIGHT

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

76
d.1.

7

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR
KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23  (500m)

m

1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000

1.8 INSTALACJA OKABLOWANIA POZIOMEGO
1.8.

1
Instalacja dla Zespolonych Punktów Abonenckich siec i Komputerowej

77
d.1.
8.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Puszka podtynkowa do ścian pustych 4
MOD

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

78
d.1.
8.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Ramka z suportem  4 MOD M45  (148
x 40 x 81)

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

79
d.1.
8.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Puszka podtynkowa  do ścian pustych
2 MOD

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

80
d.1.
8.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x
40 x 81)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

81
d.1.
8.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Ramka z suportem 2 MOD M45  (81 x
40 x 81)

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

82
d.1.
8.1

KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż-
Adapter kątowy 2xRJ45 ( 45/45 )

szt.

88 szt. 88,000
RAZEM 88,000

83
d.1.
8.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - Moduł Keystone , RJ45, ekra-
nowany, kat. 6A, beznarzędziowy

szt.

176 szt. 176,000
RAZEM 176,000

84
d.1.
8.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR
KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23  (500m)

m

10700 m 10 700,000
RAZEM 10 700,000

85
d.1.
8.1

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.8.
2

Instalacja dla AP

86
d.1.
8.2

KNR AL-01
0401-01

ANALOGIA - Montaż Access Point szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

87
d.1.
8.2

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x
40 x 81)

szt.
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21 szt. 21,000

RAZEM 21,000
88

d.1.
8.2

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Ramka z suportem 2 MOD M45  (81 x
40 x 81)

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

89
d.1.
8.2

KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż-
Adapter płaski  1xRJ45 ( 22,5/45 ) + Zaślepka

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

90
d.1.
8.2

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - Moduł Keystone , RJ45, ekra-
nowany, kat. 6A, beznarzędziowy

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

91
d.1.
8.2

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR
KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 (500m)

m

1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000

92
d.1.
8.2

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.8.
3

Instalacja dla SZE (telewizji obserwacyjnej i kontr oli dost ępu)

93
d.1.
8.3

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x
40 x 81)

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

94
d.1.
8.3

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Ramka z suportem 2 MOD M45  (81 x
40 x 81)

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

95
d.1.
8.3

KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż-
Adapter płaski  1xRJ45 ( 22,5/45 ) + Zaślepka

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

96
d.1.
8.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - Moduł Keystone, RJ45, ekra-
nowany, kat. 6A, beznarzędziowy

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

97
d.1.
8.3

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR
KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 (500m)

m

3600 m 3 600,000
RAZEM 3 600,000

98
d.1.
8.3

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.9 INSTALACJA AUDIO VIDEO
1.9.

1
Instalacja Punktu FD7 i  w sali konferencyjnej

99
d.1.
9.1

KNR-W 5-05
0803-05

Montaż szafy wiszącej dwuczęściowej 9U, 600/600/465 szer./gł./wys szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.1.
9.1

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.1.
9.1

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
102
d.1.
9.1

KNR AT-14
0108-03

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż
modułu RJ45 w panelu

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.1.
9.1

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

104
d.1.
9.1

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch Ethernet PoE kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.1.
9.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x
40 x 81)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.1.
9.1

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż - Ramka z suportem  2 MOD M45  (81 x
40 x 81)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.1.
9.1

Kalkul wl. Montaż puszki podłogowej 8 x M45  260 x 260 mm wyposażona kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

108
d.1.
9.1

KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż-
Adapter kątowy  2xRJ45 ( 45/45 )

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.1.
9.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - Moduł Keystone , RJ45, ekra-
nowany, kat. 6A, beznarzędziowy

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

110
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa kabli krosujących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

111
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Odbiornik sygnałowy ze skalerem, odbiera i konwertuje
sygnał transmitowany po skrętce wg zestawienia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

112
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Transmiter sygnału po skrętce, możliwość podłączenia
VGA+audio/ HDMI, wbudowany switcher

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

113
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Projektor laserowy, rozdzielczość natywna 1920x1080, jas-
ność 5000 ANSI lumenów, kontrast 15000:1, żywotność lampy 20000 godzin

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

114
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Ekran rozwijany elektrycznie z napinaczami, powierzchnia
aktywna 290x163cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

115
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Procesor audio do rozbudowy matrycy audio w oparciu o
sieć Dante, 6 wejść mikrofono liniowych, 4 wyjścia, zintegrowany procesor do
kancelacji echa wg zestawienia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

116
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Wzmacniacz mocy klasy D, 100W/100V, pasmo przeno-
szenia 20Hz-20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz)  wg zestawie-
nia

kpl
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
117
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/8Ohm lub
2x100W/4Ohm, pasmo 20Hz-20kHz  wg zestawienia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

118
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

119
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Zestaw głośnikowy sufitowy, moc 20 - 10 - 5 - 2,5 W/100V,
pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz  wg zestawienia

kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

120
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Zestaw głośnikowy naścienny, moc 70W, impedancja
8Ohm, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, efektywność 92dB

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

121
d.1.
9.1

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Panel dotykowy LCD z podświetlaniem krawędziowym
LED, przewodowy, przekątna min. 5 cali, rozdzielczość 800 x 480 pikseli, jas-
ność 300cd/m2, kolory 24bit

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.9.
2

Instalacja Sprz ętu w Punkcie BD-AV

122
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Matryca sygnałowa maksymalna konfiguracja 16x16 - ra-
ma przystosowana do wypełniania jej kartami wejść i wyjść (architektura modu-
łowa) wg zestawienia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

123
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Procesor audio, 12 wejść mikrofono liniowych, 8 wyjść, de-
dykowane oprogramowanie do obsługi wg zestawienia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

124
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Enkoder, przechwytywanie: 1x HD video + 1x audio lub 1x
VGA + 1x audio wg zestawienia

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

125
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Serwer, moduł nagrywania: elastyczne łączenie kanałów,
obsługa maksymalnie 16 enkoderów, jednoczesne nagrywanie i streaming, na-
grywanie do 8 źródeł  wg zestawienia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

126
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Zasilacz 50W magistrali systemu sterowania, montaż DIN kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

127
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Sterownik, SDRAM 512MB, flash 4GB, port LAN, port ma-
gistrali sterowniczej, 3 porty RS232, 8 portów przekaźnikowych, 8 portów IR/
serial

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

128
d.1.
9.2

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Moduł przekaźnikowy, 8 przekaźników z obciążeniem do
10A każdy, port magistrali komunikacyjnej, przystosowany do montażu na szy-
nę DIN, wejście na zewnętrzny sygnał kontaktowy

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

129
d.1.
9.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch Ethernet PoE kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

1.9.
3

Instalacja Sprz ętu w Punktach FD1 - FD6

130
d.1.
9.3

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Transmiter sygnału po skrętce, możliwość podłączenia
VGA+audio/ HDMI, wbudowany switcher

kpl

12 kpl 12,000
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RAZEM 12,000

131
d.1.
9.3

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Procesor audio do rozbudowy matrycy audio w oparciu o
sieć Dante, 6 wejść mikrofono liniowych, 4 wyjścia, zintegrowany procesor do
kancelacji echa akustycznego (AEC), zasilanie phantom, 4 porty Dante

kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

132
d.1.
9.3

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Wzmacniacz mocy audio, klasa D,  40W/100V, pasmo
przenoszenia 80Hz-20kHz (+1/-3dB) wg zestawienia

kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

133
d.1.
9.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch Ethernet PoE kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

134
d.1.
9.3

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Zestawu nagłośniającego kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

135
d.1.
9.3

Kalkul wl. Dostawa i montaż - Panel dotykowy LCD ścienny, przekątna min. 2,8 cala, roz-
dzielczość 240x320 pikseli, jasność 350cd/m2, komunikacja i zasilanie po Et-
hernecie (PoE)

kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

1.9.
4

Uruchomienie systemu Audio Video

136
d.1.
9.4

Kalkul wl. Programowanie, kalibracja, strojenie i uruchomienie systemu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

137
d.1.
9.4

Kalkul wl. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

138
d.1.
9.4

Kalkul wl. Instrukcja obsługi, szkolenie Użytkownika kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.10 POMIARY
139
d.1.

10

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie gniazda RJ45 szt.

578 szt. 578,000
RAZEM 578,000

140
d.1.

10

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie gniazda światłowodowego szt.

132 szt. 132,000
RAZEM 132,000

141
d.1.

10

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami- łącza
miedziane kat 6A

pomiar

289 pomiar 289,000
RAZEM 289,000

142
d.1.

10

KNR AT-14
0111-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

pomiar

289 pomiar 289,000
RAZEM 289,000

143
d.1.

10

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - Łączy
światłowodowych dla dwóch różnych długości światła

pomiar

132 pomiar 132,000
RAZEM 132,000

1.11 INSTALKACJA SIECI TELEFONICZNEJ
1.

11.1
Krosownica Telefoniczna

144
d.1.
11.1

KNNR 5
0404-03

ANALOGIA - Montaż Box wewnętrzny BKT DRAKOM 100 parowy z zamkiem
(z gniezdnikiem na 10 łączówek 10-parowych)

szt.
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3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
145
d.1.
11.1

KNR 5-01
0817-02

Montaż łączówki -  Łączówka rozłączna BKT DRAKOM typu LSA, 10-parowa,
na gniezdnik

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

1.
11.2

Instalacja okablowania pionowego

146
d.1.
11.2

KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - KABEL U/UTP FRNC
KAT3 BKT 50x2x0,5 (J-2YH)

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

147
d.1.
11.2

KNR 5-01
0817-02

Montaż łączówki -  Łączówka rozłączna BKT DRAKOM typu LSA, 10-parowa,
na gniezdnik

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.
11.3

Instalacja okablowania poziomego

148
d.1.
11.3

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel U/UTP PVC KAT5e
DRUT szary UC300 23 (box 305m)

m

3100 m 3 100,000
RAZEM 3 100,000

149
d.1.
11.3

KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż-
Adapter płaski BKT DRAKOM 1xRJ45 ( 22,5/45 ) + Zaślepka

szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

150
d.1.
11.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - Moduł keystone UTP, kat.3,
6P4C, beznarzędziowy

szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

1.12 MATERIAŁ TRAS KABLOWYCH
151
d.1.

12

KNNR 5
1105-08

Koryta kablowe metalowe 100H50 przykręcane do gotowych uchwytów m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

152
d.1.

12

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych dla koryt kablowych
100H50

szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

153
d.1.

12

KNNR 5
1105-08

Koryta kablowe metalowe 200H50 przykręcane do gotowych uchwytów m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

154
d.1.

12

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych dla koryt kablowych
200H50

szt.

400 szt. 400,000
RAZEM 400,000

155
d.1.

12

KNR-W 5-05
0104-02

Montaż i zainstalowanie drabinek kablowych o szer. 200 mm na ścianie m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

156
d.1.

12

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur osłonowych fi 32 w cegle m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

157
d.1.

12

KNNR 5
0101-03

Rura karbowana z pilotem 32mm szara 750N ICTA 3422 - 32 ICTA 32/50 /
50m układane p.t. w gotowych bruzdach

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

158
d.1.

12

KNR 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd m
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200 m 200,000

RAZEM 200,000
159
d.1.

12

KNR 5-08
0101-10

Montaż uchwytów pod rury karbowane układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

160
d.1.

12

KNR 5-08
0110-04

Rura karbowana z pilotem 32mm szara 750N ICTA 3422 - 32 ICTA 32/50 /
50m - układane n.t. na gotowych uchwytach

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

161
d.1.

12

KNR 7-08
0604-01

Korytka 130x50 z pokrywą i elementami pomocniczymi m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ŻARU
162
d.2

KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

250 otw. 250,000
RAZEM 250,000

163
d.2

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000

164
d.2

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000

165
d.2

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

166
d.2

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton - dla kabli
PH90

m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

167
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur osłonowych fi 25 w cegle m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

168
d.2

KNR 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szer. do 200 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

169
d.2

Kalkul wl. Dostawa kabli kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

170
d.2

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych

m

1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000

171
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000

172
d.2

Kalkul wl. Uszczelnianie przepustów masą odporną ogniowo kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

173
d.2

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

337 szt. 337,000
RAZEM 337,000

174
d.2

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek - gniazda z przekaźnikiem

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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175
d.2

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - centrala ppoż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

346 szt. 346,000
RAZEM 346,000

177
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka wielodetek-
torowa

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

178
d.2

KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe
wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

168 szt. 168,000
RAZEM 168,000

179
d.2

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

180
d.2

KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC - moduł FCT

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

181
d.2

KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC - moduł dodatkowej elektroniki
FCT

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

182
d.2

KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC - eBK-4G2R

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

183
d.2

KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC - moduł eBK-12R

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

184
d.2

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

185
d.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

186
d.2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 18 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

187
d.2

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.2

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

189
d.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - akumulator 7Ah szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

190
d.2

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala oddy-
miania

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

191
d.2

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 4 wejść/wyjść - moduły dodatkowe do centrali oddymiania

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

192
d.2

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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193
d.2

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

194
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu- czujki konwencjo-
nalne

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

195
d.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - akumulator 2,2Ah szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

196
d.2

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy o wielkości do 1 HE - puszka połączeniowa monitoringu klap szt.

87 szt. 87,000
RAZEM 87,000

197
d.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu z cegły

szt.

87 szt. 87,000
RAZEM 87,000

198
d.2

KNR 5-08
0303-03

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

87 szt. 87,000
RAZEM 87,000

199
d.2

KNR 5-05
0203-01

Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 wraz z pomiarami końc.
kabl.

87 końc.
kabl.

87,000

RAZEM 87,000
200
d.2

Kalkul wl. Montaż rewizji dla czujek nad sufitem podwieszanym kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

201
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
202
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000
203
d.2

KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1,000
RAZEM 1,000

204
d.2

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów adres

4 adres 4,000
RAZEM 4,000

205
d.2

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

3 INSTALACJA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO
206
d.3

KNR 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

207
d.3

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

208
d.3

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

209
d.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu z cegły

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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210
d.3

Kalkul wl. Dostawa kabli kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

211
d.3

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

212
d.3

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - terminal pa-
cjenta z wyświelaczem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

213
d.3

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - terminal pa-
cjenta

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

214
d.3

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

215
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

216
d.3

KNR AL-01
0111-01

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) bez wyświetla-
cza LCD - analogia

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

217
d.3

KNR AL-01
0111-01

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) bez wyświetla-
cza LCD - analogia

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

218
d.3

KNR 5-05
0203-01

Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 wraz z pomiarami końc.
kabl.

8 końc.
kabl.

8,000

RAZEM 8,000
219
d.3

KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów adres

2 adres 2,000
RAZEM 2,000

220
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOST ĘPU SKD
221
d.4

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

222
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - Przewód LIYCY 10x0,5

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

223
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - Przewód sygnałowy YTDY 6x0,5

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

224
d.4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod -
Okucie SALTO XS4 E9450

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

225
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - Kontaktron  RFDTCTS18W01 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

226
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - Kontaktron  MC270 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

227
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - Ewakuacyjny Przycisk Wyjścia FP2/GR/POL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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228
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż elektrozaczepu - BEFO 31211 Rewersyjny 12V szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

229
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego - Bramka GATEWAY W2C

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

230
d.4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik naścienny WRM9001 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

231
d.4

KNR AL-01
0302-06

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 32
wejść kontrolowanych - Centrala sterująca on-line+SVN - CU50ENSVN

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

232
d.4

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W - AWZ300 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

233
d.4

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu kontroli dostępu - do
100 kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1,000
RAZEM 1,000

234
d.4

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
235
d.5

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna bullet
2MP-NEX-BLT-W-IR

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

236
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna 1.0-
H3M-DC1

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

237
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna 2MP-
NEX-DOME-PH-ML

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

238
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna 3.0W-
H3-DO1

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

239
d.5

KNR AL-01
0502-05

Analogia - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Serwer rejestrują-
cy 44TB-NEX-NVR-R

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

240
d.5

KNR AL-01
0502-05

Analogia - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Stacja robocza wy-
sokiej wydajności

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

241
d.5

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu telewizji dozorowej
CCTV - Oprogramowanie Avigilon Center 5 Enterprise dla 16 kanałów video

n-g

3 n-g 3,000
RAZEM 3,000

242
d.5

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu telewizji dozorowej
CCTV - Oprogramowanie Avigilon Center 5 Enterprise dla 1 kanału video

n-g

10 n-g 10,000
RAZEM 10,000

243
d.5

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu telewizji dozorowej do 96 elementów szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

6 INSTALACJA SYSTEMU GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI
244
d.6

Kalkul wl. Projekt i montaż systemu gaszenia gazem w serwerowni kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2184 dla ALA


