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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO , TELEFONICZN EJ | AUDIO-VIDEO
1.1|PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD-A - Istniej acy
1|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - Szafa 45U, 800/800/2120, szer./ |kpl.
d.1./0110-01 gt./wys
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G- kpl.
d.1./0110-07 AXG-2QSFP+ Switch
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych- Przetgcznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" |szt.
d.1./0109-01 RAL 7021 - w przygotowanych stelazach 19"
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.1./0109-03 19" - montaz ztgcz do piyty czotowej - Adapter LC APC SM duplex - za kazdy
1 port
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6/KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodo-  |szt.
d.1./0104-01 wych
1
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
7/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19" |kpl.
d.1./0110-02 , 1U, czarny, uszy plastik
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2|PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD-B - Istniej gcy
9/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G- kpl.
d.1./0110-07 4XG-2QSFP+ Switch
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych- Przetgcznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" |szt.
d.1./0109-01 RAL 7021 - w przygotowanych stelazach 19"
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.1.0109-03 19" - montaz ztgcz do plyty czotowej - Adapter LC APC SM duplex - za kazdy
2 ort
28 szt. 18,000
RAZEM 18,000
13/KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo-  |szt.
d.1./0104-01 wych
2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
14/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19" |kpl.
d.1./0110-02 , 1U, czarny, uszy plastik
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|Kalkul wil. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3|PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD - SERWEROWNIA
16 KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - Szafa serwerowa 45U, 800/1000/ |kpl.
d.1./0110-01 2120, szer./gt./wys. mm., drzwi przednie jednoskrzydiowe perforowane
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G- kpl.
d.1./0110-07 AXG-2QSFP+ Switch
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
3
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
19/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych- Przetacznica Swiattowodowa wysuwalna 1U/19" |szt.
d.1./0109-01 RAL 7021 - w przygotowanych stelazach 19"
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.1./0109-03 19" - montaz ztgcz do plyty czotowej - Adapter BKT LC APC SM duplex - za
3 kazdy port
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
21/KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.1./0104-01 wych
3
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
22|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz |szt.
d.1./0108-03 modutu RJ45 w panelu
3
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
24/ KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.
d.1./0105-02
3
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
25|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19" | kpl.
d.1./0110-02 , 1U, czarny, uszy plastik
3
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0110-04
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
27|Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4|PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD-LAN
28/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP FlexFabric 5700-48G- kpl.
d.1./0110-07 4XG-2QSFP+ Switch
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LR kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
4
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X130 10G SFP+ LC LRM |kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X240 40G QSFP+ QSFP+ |kpl.
d.1./0110-07 1m Direct Attach Copper Cable
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-48G - Switch kpl.
d.1./0110-07
4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-24G-PoE - Switch kpl.
d.1./0110-07
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LR kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
4
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LRM |kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2-portowy modut do stako- |kpl.
d.1./0110-07 wania
4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - Szafa serwerowa 45U, 800/1000/ kpl.
d.1./0110-01 2120, szer./gh./wys. mm
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Pétka stata 19", 1U, o gt. 450 |kpl.
d.1./0110-05 mm., mocowana w czterech punktach RAL 7021 czarny
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych- Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" |szt.
d.1./0109-01 RAL 7021 - w przygotowanych stelazach 19"
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.1./0109-03 19" - montaz ztgcz do plyty czotowej - Adapter BKT LC APC SM duplex - za
4 kazdy port
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
41|KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo-  |szt.
d.1./0104-01 wych
4
112 szt. 112,000
RAZEM 112,000
42|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz |szt.
d.1./0108-03 modutu RJ45 w panelu
4
221 szt. 221,000
RAZEM 221,000
44|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.
d.1./0105-02
4
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221 szt. 221,000
RAZEM 221,000
45|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19" |kpl.
d.1./0110-02 , 1U, czarny, uszy plastik
4
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
46|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Wieszak kablowy80x80 kpl.
d.1./0110-02
4
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
47/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0110-04
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5|PUNKT DYSTRYBUCYJNY BD - AV+CCTV+KD
49|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-24G-PoE - Switch kpl.
d.1./0110-07
5
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
50/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LRM |kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2-portowy modut do stako- | kpl.
d.1./0110-07 wania
5
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - Szafa serwerowa 45U, 800/1000/ | kpl.
d.1./0110-01 2120, szer./gh./wys.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Potka stata 19", 1U, o gt. 450 |kpl.
d.1./0110-05 mm., mocowana w czterech punktach RAL 7021 czarny
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
5
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz |szt.
d.1./0108-03 modutu RJ45 w panelu
5
68 Szt. 68,000
RAZEM 68,000
56 KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.
d.1./0105-02
5
68 Szt. 68,000
RAZEM 68,000
57|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Poziomy organizator kabli 19", | kpl.
d.1./0110-02 1U, czarny, uszy plastik
5
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
58/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Wieszak kablowy 80x80 kpl.
d.1./0110-02
5
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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59/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajagca kpl.
d.1./0110-04
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 3000VA kpl.
d.1./0110-07
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6|PUNKTY DYSTRYBUCYJNE FD1 do FD6
62|KNR-W 5-05 |Montaz szafy wiszgcej dwuczesciowej 9U, 600/600/465 szer./gt./wys szt.
d.1./0803-05
6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP 2920-24G - Switch kpl.
d.1./0110-07
6
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
64/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - HP X132 10G SFP+ LC LR kpl.
d.1./0110-07 Transceiver
6
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
65/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych- Przetgcznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" |szt.
d.1./0109-01 RAL 7021 - w przygotowanych stelazach 19"
6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
66/ KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.1./0109-03 19" - montaz ztgcz do piyty czotowej - Adapter LC APC SM duplex - za kazdy
6 port
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
67|KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.1./0104-01 wych
6
144 szt. 144,000
RAZEM 144,000
68|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
69/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz |szt.
d.1./0108-03 modutu RJ45 w panelu
6
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
70/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.
d.1./0105-02
6
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
71/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0110-04
6
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
72|Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
6
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
1.7|INSTALACJA OKABLOWANIA PIONOWEGO
73|KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel FO I-V(ZN)H 6E Mi- |m
d.1./0101-01 ni-Breakout 9/125 280N D02 TIGHT
7
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150 m 150,000
RAZEM 150,000
74/ KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel FO I-V(ZN)H 12E  |m
d.1./0101-01 Mini-Breakout 9/125 340N D02 TIGHT
7
600 m 600,000
RAZEM 600,000
75/KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel FO I-V(ZN)H 24E  |m
d.1./0101-01 Mini-Breakout 9/125 400N D02 TIGHT
7
300 m 300,000
RAZEM 300,000
76|KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR m
d.1./0101-01 KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 (500m)
7
1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000
1.8|INSTALACJA OKABLOWANIA POZIOMEGO
1.8.|Instalacja dla Zespolonych Punktéw Abonenckich siec i Komputerowej
1
77/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Puszka podtynkowa do $cian pustych 4|szt.
d.1./0108-08 MOD
8.1
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
78/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Ramka z suportem 4 MOD M45 (148 |szt.
d.1./0108-08 x 40 x 81)
8.1
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
79/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Puszka podtynkowa do $cian pustych |szt.
d.1./0108-08 2 MOD
8.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
80|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x  |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
8.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
8.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
82|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz- |szt.
d.1./0107-03 Adapter kgtowy 2xRJ45 (45/45))
8.1
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
83|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Modut Keystone , RJ45, ekra- |szt.
d.1./0107-01 nowany, kat. 6A, beznarzedziowy
8.1
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
84|KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR m
d.1./0102-01 KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 (500m)
8.1
10700 m 10 700,000
RAZEM 10 700,000
85|Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
8.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8.|Instalacja dla AP
2
86/KNR AL-01 |ANALOGIA - Montaz Access Point szt.
d.1./0401-01
8.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
87|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x  |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
8.2
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21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
88|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
8.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
89|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz- |szt.
d.1./0107-03 Adapter ptaski 1xRJ45 (22,5/45 ) + Zaslepka
8.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
90|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Modut Keystone , RJ45, ekra- |szt.
d.1./0107-01 nowany, kat. 6A, beznarzedziowy
8.2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
91/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR m
d.1./0102-01 KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 (500m)
8.2
1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000
92|Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
8.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8.|Instalacja dla SZE (telewizji obserwacyjneji kontr  oli dost epu)
3
93|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
8.3
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
94/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
8.3
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
95/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz- |szt.
d.1./0107-03 Adapter ptaski 1xRJ45 ( 22,5/45) + Zaslepka
8.3
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
96/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Modut Keystone, RJ45, ekra- |szt.
d.1./0107-01 nowany, kat. 6A, beznarzedziowy
8.3
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
97|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/FTP LSHF-FR m
d.1./0102-01 KAT6A DRUT niebieski UC500AS 23 (500m)
8.3
3600 m 3 600,000
RAZEM 3 600,000
98| Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
8.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9]INSTALACJA AUDIO VIDEO
1.9.|Instalacja Punktu FD7 i w sali konferencyjnej
1
99/KNR-W 5-05 |Montaz szafy wiszgcej dwuczesciowej 9U, 600/600/465 szer./gt./wys szt.
d.1./0803-05
9.1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0110-04
9.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1./0108-01
9.1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2184 dla ALA




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2184 dla ALA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz |szt.
d.1./0108-03 modutu RJ45 w panelu
9.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej F/FTP szt.
d.1./0105-02
9.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch Ethernet PoE kpl.
d.1./0110-07
9.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x  |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
9.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz - Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x |szt.
d.1./0108-08 40 x 81)
9.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 |Kalkul wl. Montaz puszki podtogowej 8 x M45 260 x 260 mm wyposazona kpl
d.1.
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz- |szt.
d.1./0107-03 Adapter kagtowy 2xRJ45 (45/45)
9.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Modut Keystone , RJ45, ekra- |szt.
d.1./0107-01 nowany, kat. 6A, beznarzedziowy
9.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110(Kalkul wl. Dostawa kabli krosujgcych kpl
d.1.
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111 |Kalkul wl. Dostawa i montaz - Odbiornik sygnatowy ze skalerem, odbiera i konwertuje kpl
d.1. sygnat transmitowany po skretce wg zestawienia
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Transmiter sygnatu po skretce, mozliwosé podtgczenia kpl
d.1. VGA+audio/ HDMI, wbudowany switcher
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
113|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Projektor laserowy, rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080, jas- |kpl
d.1. nos$¢ 5000 ANSI lumendw, kontrast 15000:1, zywotnos¢ lampy 20000 godzin
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Ekran rozwijany elektrycznie z napinaczami, powierzchnia |kpl
d.1. aktywna 290x163cm
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
115|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Procesor audio do rozbudowy matrycy audio w oparciu o |kpl
d.1. sie¢ Dante, 6 wejs¢ mikrofono liniowych, 4 wyjscia, zintegrowany procesor do
9.1 kancelacji echa wg zestawienia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Wzmacniacz mocy klasy D, 100W/100V, pasmo przeno-  |kpl
d.l1. szenia 20Hz-20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz) wg zestawie-
9.1 nia
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 |Kalkul wl. Dostawa i montaz - Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm lub |kpl
d.1. 2x100W/40hm, pasmo 20Hz-20kHz wg zestawienia
9.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118|Kalkul wl. Dostawa - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do reki kpl
d.1.
9.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
119|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Zestaw gtosnikowy sufitowy, moc 20 - 10 - 5 - 2,5 W/100V, |kpl
d.1. pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz wg zestawienia
9.1
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
120|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Zestaw gtosnikowy nascienny, moc 70W, impedancja kpl
d.1. 80hm, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, efektywnos¢ 92dB
9.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
121 |Kalkul wl. Dostawa i montaz - Panel dotykowy LCD z pod$wietlaniem krawedziowym kpl
d.1. LED, przewodowy, przekatna min. 5 cali, rozdzielczo$¢ 800 x 480 pikseli, jas-
9.1 nos¢ 300cd/m2, kolory 24bit
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9.|Instalacja Sprz etu w Punkcie BD-AV
2
122 |Kalkul wil. Dostawa i montaz - Matryca sygnatowa maksymalna konfiguracja 16x16 - ra-  |kpl
d.1. ma przystosowana do wypetniania jej kartami wejs¢ i wyjs¢ (architektura modu-
9.2 towa) wg zestawienia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
123|Kalkul wil. Dostawa i montaz - Procesor audio, 12 wejs¢ mikrofono liniowych, 8 wyjs¢, de- |kpl
d.1. dykowane oprogramowanie do obstugi wg zestawienia
9.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Enkoder, przechwytywanie: 1x HD video + 1x audio lub 1x |kpl
d.1. VGA + 1x audio wg zestawienia
9.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
125|Kalkul wil. Dostawa i montaz - Serwer, modut nagrywania: elastyczne tgczenie kanatoéw, |kpl
d.1. obstuga maksymalnie 16 enkoderéw, jednoczesne nagrywanie i streaming, na-
9.2 grywanie do 8 zrédet wg zestawienia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126|Kalkul wil. Dostawa i montaz - Zasilacz 50W magistrali systemu sterowania, montaz DIN |kpl
d.1.
9.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
127|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Sterownik, SDRAM 512MB, flash 4GB, port LAN, port ma- |kpl
d.1. gistrali sterowniczej, 3 porty RS232, 8 portéw przekaznikowych, 8 portow IR/
9.2 serial
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
128|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw z obcigzeniem do  |kpl
d.1. 10A kazdy, port magistrali komunikacyjnej, przystosowany do montazu na szy-
9.2 ne DIN, wejscie na zewnetrzny sygnat kontaktowy
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch Ethernet PoE kpl.
d.1./0110-07
9.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.9.|Instalacja Sprz etu w Punktach FD1 - FD6
3
130(Kalkul wl. Dostawa i montaz - Transmiter sygnatu po skretce, mozliwosé podtgczenia kpl
d.l1. VGA+audio/ HDMI, wbudowany switcher
9.3
12 kpl 12,000
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RAZEM 12,000
131 |Kalkul wil. Dostawa i montaz - Procesor audio do rozbudowy matrycy audio w oparciu o |kpl
d.1. sie¢ Dante, 6 wejs¢ mikrofono liniowych, 4 wyjscia, zintegrowany procesor do
9.3 kancelacji echa akustycznego (AEC), zasilanie phantom, 4 porty Dante
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
132|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Wzmacniacz mocy audio, klasa D, 40W/100V, pasmo kpl
d.1. przenoszenia 80Hz-20kHz (+1/-3dB) wg zestawienia
9.3
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
133|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch Ethernet PoE kpl.
d.1./0110-07
9.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
134 |Kalkul wil. Dostawa i montaz - Zestawu nagtos$niajgcego kpl
d.1.
9.3
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
135|Kalkul wl. Dostawa i montaz - Panel dotykowy LCD $cienny, przekgtna min. 2,8 cala, roz-|kpl
d.1. dzielczo$é 240x320 pikseli, jasno$¢ 350cd/m2, komunikacja i zasilanie po Et-
9.3 hernecie (PoE)
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.9.|Uruchomienie systemu Audio Video
4
136 |Kalkul wl. Programowanie, kalibracja, strojenie i uruchomienie systemu kpl
d.1.
9.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137 |Kalkul wl. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej kpl
d.1.
9.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
138|Kalkul wl. Instrukcja obstugi, szkolenie Uzytkownika kpl
d.1.
9.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10|POMIARY
139|KNR-W 5-08 |Oznaczenie gniazda RJ45 szt.
d.1./0808-04
10
578 szt. 578,000
RAZEM 578,000
140|KNR-W 5-08 |Oznaczenie gniazda $wiattowodowego szt.
d.1./0808-04
10
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
141|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami- tgcza pomiar
d.1./0111-01 miedziane kat 6A
10
289 pomiar 289,000
RAZEM 289,000
142|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek |pomiar
d.1./0111-03 za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
10
289 pomiar 289,000
RAZEM 289,000
143|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - Lgczy  |pomiar
d.1./0111-01 $wiattowodowych dla dwéch réznych diugosci swiatta
10
132 pomiar 132,000
RAZEM 132,000
1.11]INSTALKACJA SIECI TELEFONICZNEJ
1.|Krosownica Telefoniczna
11.1
144|KNNR 5 ANALOGIA - Montaz Box wewnetrzny BKT DRAKOM 100 parowy z zamkiem |szt.
d.1.|0404-03 (z gniezdnikiem na 10 tgczéwek 10-parowych)
111
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
145/KNR 5-01 Montaz tgczéwki - tgczéwka roztgczna BKT DRAKOM typu LSA, 10-parowa, |szt.
d.1.|0817-02 na gniezdnik
111
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
1.|Instalacja okablowania pionowego
11.2
146|KNR AT-14 |Ukfadanie pionowego okablowania strukturalnego - KABEL U/UTP FRNC m
d.1./0101-01 KAT3 BKT 50x2x0,5 (J-2YH)
11.2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
147|KNR 5-01 Montaz tgczowki - tgczéwka roztgczna BKT DRAKOM typu LSA, 10-parowa, |szt.
d.1./0817-02 na gniezdnik
11.2
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.|Instalacja okablowania poziomego
11.3
148|KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel U/UTP PVC KAT5e |m
d.1./0102-01 DRUT szary UC300 23 (box 305m)
11.3
3100 m 3 100,000
RAZEM 3100,000
149|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz- |szt.
d.1./0107-03 Adapter ptaski BKT DRAKOM 1xRJ45 ( 22,5/45 ) + Zaslepka
11.3
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
150|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Modut keystone UTP, kat.3, szt.
d.1./0107-01 6P4C, beznarzedziowy
11.3
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
1.12|MATERIAEL TRAS KABLOWYCH
151|KNNR 5 Koryta kablowe metalowe 100H50 przykrecane do gotowych uchwytow m
d.1./1105-08
12
120 m 120,000
RAZEM 120,000
152|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych dla koryt kablowych szt.
d.1./0701-02 100H50
12
150 Szt. 150,000
RAZEM 150,000
153|KNNR 5 Koryta kablowe metalowe 200H50 przykrecane do gotowych uchwytow m
d.1./1105-08
12
360 m 360,000
RAZEM 360,000
154|\KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych dla koryt kablowych szt.
d.1./0701-02 200H50
12
400 Szt. 400,000
RAZEM 400,000
155|KNR-W 5-05 |Montaz i zainstalowanie drabinek kablowych o szer. 200 mm na $cianie m
d.1./0104-02
12
24 m 24,000
RAZEM 24,000
156 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 32 w cegle m
d.1./1001-01
12
200 m 200,000
RAZEM 200,000
157|KNNR 5 Rura karbowana z pilotem 32mm szara 750N ICTA 3422 - 32 ICTA 32/50 / m
d.1./0101-03 50m uktadane p.t. w gotowych bruzdach
12
200 m 200,000
RAZEM 200,000
158|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.1./1012-04
12
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200 m 200,000
RAZEM 200,000
159|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury karbowane uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1./0101-10 podtoza mechanicznie - osadzenie w podfozu betonowym
12
300 m 300,000
RAZEM 300,000
160/KNR 5-08 Rura karbowana z pilotem 32mm szara 750N ICTA 3422 - 32 ICTA 32/50 / m
d.1./0110-04 50m - uktadane n.t. na gotowych uchwytach
12
300 m 300,000
RAZEM 300,000
161/KNR 7-08 Korytka 130x50 z pokrywg i elementami pomocniczymi m
d.1./0604-01
12
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2[INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU
162|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2|1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
250 otw. 250,000
RAZEM 250,000
163|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.2|0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
betonowym
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
164/\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2/0103-02
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
165|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.2|0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w poditozu beton.
200 m 200,000
RAZEM 200,000
166 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.2/0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podiozu beton - dla kabli
PH90
800 m 800,000
RAZEM 800,000
167 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur ostonowych fi 25 w cegle m
d.2/1001-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
168|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 200 mm m
d.2/1012-04
100 m 100,000
RAZEM 100,000
169 |Kalkul wl. Dostawa kabli kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
170/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/  |m
d.2|0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
171/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.2/0207-01 mm2) wciggane do rur
1300 m 1 300,000
RAZEM 1 300,000
172|Kalkul wl. Uszczelnianie przepustéw masg odporng ogniowo kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.2|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
337 szt. 337,000
RAZEM 337,000
174|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.2|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek - gniazda z przekaznikiem
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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175|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - centrala ppoz |szt.
d.2/0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2|0401-01
346 szt. 346,000
RAZEM 346,000
177|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka wielodetek- |szt.
d.2|0401-01 torowa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
178|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.2|0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
168 szt. 168,000
RAZEM 168,000
179|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢ szt.
d.2/0402-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
180|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.2|0404-11 czeniem - adapter napiecia 24VDC na 12VDC - modut FCT
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
181|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.2|0404-11 czeniem - adapter napigcia 24VDC na 12VDC - modut dodatkowej elektroniki
FCT
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
182|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.2|0404-11 czeniem - adapter napigcia 24VDC na 12VDC - eBK-4G2R
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
183|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.2|0404-11 czeniem - adapter napiecia 24VDC na 12VDC - modut eBK-12R
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
184|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.2|0404-15 czeniem - zespot tgczéwek posredniczacych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
185/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.2/0108-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
186|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akumulator 18 Ah szt.
d.2/0109-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.2/0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.2/0112-05
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
189|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah - akumulator 7Ah szt.
d.2/0109-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
190|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - centrala oddy- |szt.
d.2/0101-01 miania
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
191|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa |szt.
d.2|0105-01 do 4 wejsé/wyjs¢ - moduty dodatkowe do centrali oddymiania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
192|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk oddymiania szt.
d.2/0402-03
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
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193|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.2|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
194|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu- czujki konwencjo- |szt.
d.2|0401-01 nalne
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
195/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah - akumulator 2,2Ah szt.
d.2/0109-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
196|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - puszka potgczeniowa monitoringu klap |szt.
d.2|0114-01
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
197|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-02 kéw plast.w podtozu z cegly
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
198 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 i szt.
d.2/0303-03 przekroju przewod6w do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
199|/KNR 5-05 Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 wraz z pomiarami konc.
d.2/0203-01 kabl.
87 konc. 87,000
kabl.
RAZEM 87,000
200|Kalkul wl. Montaz rewizji dla czujek nad sufitem podwieszanym kpl
d.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
201/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2/1202-01 go napigcia .
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
202|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2/1205-01 :
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
203|/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 n-g
d.2|0601-07 krokéw programowych (instrukciji)
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.2/0603-08
4 adres 4,000
RAZEM 4,000
205/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.2/0604-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3|INSTALACJA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO
206|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
207|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
208/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3/0103-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
209/KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.3/0301-02 kéw plast.w podtozu z cegty
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
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210|Kalkul wl. Dostawa kabli kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
211/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.3/0207-01 mmz2) wciggane do rur
200 m 200,000
RAZEM 200,000
212/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - terminal pa- szt.
d.3/0101-01 cjenta z wyswielaczem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
213/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - terminal pa- szt.
d.3/0101-01 cjenta
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
214/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.3/0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.3/0109-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
216/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) bez wyswietla-  |szt.
d.3|0111-01 cza LCD - analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
217|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) bez wyswietla-  |szt.
d.3/0111-01 cza LCD - analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
218/KNR 5-05 Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o poj.kabla 1x2 wraz z pomiarami konc.
d.3/0203-01 kabl.
8 konc. 8,000
kabl.
RAZEM 8,000
219/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adreséw adres
d.3/0603-03
2 adres 2,000
RAZEM 2,000
220|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.3/0604-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOST EPU SKD
221/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
222/KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.4|0212-01 drabinkach bez mocowania - Przewéd LIYCY 10x0,5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
223|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach i na |m
d.4/0212-01 drabinkach bez mocowania - Przewdd sygnatowy YTDY 6x0,5
180 m 180,000
RAZEM 180,000
224/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod - |szt.
d.4/0301-02 Okucie SALTO XS4 E9450
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
225/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - Kontaktron RFDTCTS18W01 szt.
d.4/0203-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
226/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - Kontaktron MC270 szt.
d.4/0203-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|\KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - Ewakuacyjny Przycisk Wyjscia FP2/GR/POL szt.
d.4/0203-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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228/KNR AL-01 |Montaz elektrozaczepu - BEFO 31211 Rewersyjny 12V szt.
d.4/0203-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
229/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejs- |szt.
d.4/0302-01 cia kontrolowanego - Bramka GATEWAY W2C
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
230|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - czytnik nascienny WRM9001 szt.
d.4/0301-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
231/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 32 szt.
d.4/0302-06 wejs¢ kontrolowanych - Centrala sterujgca on-line+SVN - CUS0ENSVN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232|/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/40 W - AWZ300 szt.
d.4/0112-04
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
233|/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu kontroli dostepu - do n-g
d.4|0601-04 100 krokéw programowych (instrukcji)
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
234/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.4/0604-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
235/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna bullet szt.
d.5/0501-02 2MP-NEX-BLT-W-IR
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
236/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna 1.0- szt.
d.5/0501-01 H3M-DC1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
237/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna 2MP- szt.
d.5/0501-01 NEX-DOME-PH-ML
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
238/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna 3.0W-  |szt.
d.5/0501-01 H3-DO1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
239|KNR AL-01 |Analogia - Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Serwer rejestrujg- |szt.
d.5/0502-05 cy 44TB-NEX-NVR-R
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
240/ KNR AL-01 |Analogia - Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Stacja robocza wy- |szt.
d.5/0502-05 sokiej wydajnosci
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu telewizji dozorowej n-g
d.5/0601-04 CCTV - Oprogramowanie Avigilon Center 5 Enterprise dla 16 kanatéw video
3 n-g 3,000
RAZEM 3,000
242|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu telewizji dozorowej n-g
d.5/0601-03 CCTV - Oprogramowanie Avigilon Center 5 Enterprise dla 1 kanatu video
10 n-g 10,000
RAZEM 10,000
243|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu telewizji dozorowej do 96 elementow szt
d.5/0604-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6|INSTALACJA SYSTEMU GASZENIA GAZEM W SERWEROWNI
244 |Kalkul wl. Projekt i montaz systemu gaszenia gazem w serwerowni kpl
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2184 dla ALA




