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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00.00 
”WYMAGANIA OGÓLNE"  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.    Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem stacji 
wymienników ciepła, kotłowni parowej gazowo-olejowej i kotłowni gazowej 
niskotemperaturowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynków 
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. Niniejsza 
specyfikacja techniczna ST 00.00.00 stanowi podstawę opracowania branŜowych 
specyfikacji technicznych ST 01.00.00 – 06.00.00 dla konkretnych robót 
budowlanych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w 
obiektach budowlanych.  
Roboty obejmują: 
- wykonanie stacji wymienników ciepła woda/ woda zasilana z miejskiego systemu 
ciepłowniczego, 
- wykonanie kotłowni parowej gazowo-olejowej, 
- wykonanie kotłowni gazowej niskotemperaturowej, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, 
- część elektryczna stacji wymienników, kotłowni parowej i kotłowni 
niskotemperaturowej 
- wykonanie systemu wizualizacji 
 
1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 
Opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymienników ciepła i kotłowni gazowo-
olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych 
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. 
Zamawiający (Inwestor): Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 
 
1.3.    Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych branŜowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogólne naleŜy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi specyfikacjami branŜowymi: 
- ST 01.00.00 –  „Stacja wymienników ciepła woda/ woda zasilana z miejskiego 
systemu ciepłowniczego” 
- ST 02.00.00 –  „Kotłownia parowa” 
- ST 03.00.00 –  „Kotłownia niskotemperaturowa” 
- ST 04.00.00 –  „Wewnętrzna instalacja gazu” 
- ST 05.00.00 –  „Część elektryczna” 
- ST 06.00.00 –  „System wizualizacji” 
 
1.4     Informacja o terenie budowy 
1.4.1  Zamówienie realizowane będzie w okresie wakacyjnym oraz w czasie 
działalności placówki dlatego wszelkie decyzje naleŜy konsultować z dyrektorem 
obiektu. 
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1.4.2 Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w 
terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót, przekaŜe wykonawcy plac 
budowy. 
1.4.3 Zamawiający w uzgodnieniu z uŜytkownikiem określi zasady wejścia 
pracowników do budynku i wjazdu pojazdów wykonawcy na teren budowy, a takŜe 
udostępni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz 
pomieszczenie na składowanie narzędzi i materiałów. 
1.4.4 Zamawiający wspólnie z uŜytkownikiem wskaŜe dostęp do wody i energii 
elektrycznej. Warunki uŜytkowania mediów inwestor określi w protokole przekazania 
placu budowy. 
1.4.5  Wykonawca jest zobowiązany do: 
- zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót przed 
uszkodzeniem, 
- dbania o porządek, 
- utrzymania pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej i terenu zewnętrznego wejść 
do budynku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 
1.4.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem 
przeciwpoŜarowym przeprowadzenie w budynku i poza nim prac niebezpiecznych 
poŜarowo (np. spawalniczych). Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez wykonujących roboty. 
1.4.7   Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i 
zabezpieczenie udostępnionych mu pomieszczeń przed zniszczeniem oraz za 
szkody powstałe w budynku i poza nim w związku z wykonywaniem robót. 
1.4.8 Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w: 
a) ustawie Kodeks pracy, 
b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , 
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
Podczas pracy z materiałami szkodliwymi naleŜy stosować się ściśle do instrukcji 
producenta. 
1.4.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu 
końcowego ich odbioru przez inwestora. 
 
1.5    Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słown ikiem Zamówie ń (CPV) 
 
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe. 
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
1.6 Podstawowe definicje i charakterystyki poj ęć stosowanych w specyfikacji 
Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały  
ujęte w: 
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� Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 03 
207 2016 z późniejszymi zmianami) 
� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 
881) 
Ilekroć w ST 00 jest mowa o: 
Aprobacie technicznej  - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzaleŜnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany. 
Budowie  - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu a takŜe odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego, 
Dokumentacji budowy  - naleŜy przez to rozumieć projekt budowlany wraz z 
pozwoleniem na budowę, dziennik  budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów. 
Dokumentacji  powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Dzienniku budowy  - naleŜy przez to rozumieć dokument urzędowy słuŜący do 
zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywanych robót, wydawany i opieczętowany przez właściwy organ. 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego -  naleŜy przez to rozumieć osobę 
posiadającą upowaŜnienie Inwestora (Zamawiającego) do nadzoru nad budową i do 
występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mającą 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 
Kierowniku budowy  - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadająca upowaŜnienie 
Wykonawcy do kierowania budową i występowania w jego imieniu w sprawach 
związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności 
zgodnej z rodzajem wykonywanych robót i ponoszącą ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
Krajowej  deklaracji zgodno ści  - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny 
z Polską Norm ą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
Pozwoleniu na budow ę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjna, 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych  - naleŜy przez to rozumieć budowę, przebudowę, montaŜ, 
remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego. 
Terenie budowy  - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są, 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Umowie - naleŜy przez to rozumieć podstawowy akt prawny określający wszystkie 
zobowiązania inwestora i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy. 
Wyrobie budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 
stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zastaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. 
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1.7.    Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
umową, dokumentacją budowlano-wykonawczą, branŜowymi specyfikacjami 
technicznymi, przepisami i normami budowlanymi, sztuką budowlaną oraz ustawą 
„Prawo budowlane". 
1.7.1. Wymagania w zakresie terenu budowy  
Zamawiający w formie protokołu przekaŜe Wykonawcy w terminie określonym w 
umowie teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, usytuowanie 
reperów wysokościowych, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji 
budowlano - wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania 
protokołu przekazania do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru 
końcowego). Wykonawca ma obowiązek: 
- dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  
wymagane przepisami B.H.P. dla zabezpieczenia swoich robót. 
- zorganizować zaplecze budowy dla swoich pracowników wyposaŜone w 
sanitariaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt tych prac wliczony jest w cenę umowną.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę materiałów, sprzętu i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia 
odbioru końcowego. 
1.7.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej i  
specyfikacji technicznej 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
budowlano - wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i 
uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz 
specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
przekazanych dokumentach, a po ich zauwaŜeniu winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytów ze skali rysunków. 
1.7.3.  Wymagania w zakresie B.H.P. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca zapewni dla pracowników zatrudnionych na budowie właściwe warunki 
socjalne, odpowiednią odzieŜ ochronną i robocza, jak równieŜ sprawny technicznie 
sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Wykonawca dopilnuje, 
aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie, posiadali aktualne badania 
lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a obsługujący sprzęt 
budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien pokazać na 
kaŜde Ŝądanie Inwestora. 
1.7.4.  Wymagania w zakresie p. po Ŝ. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony p. poŜ. W tym celu wyposaŜy 
zaplecze budowy, pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt p. poŜ. 
Zapewni składowanie na terenie budowy materiałów łatwopalnych i gazów 
technicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczy 
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przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym na skutek realizacji robót albo 
przez pracowników Wykonawcy. 
1.7.5. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
budowlanych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca zapewni realizację robót w taki sposób by nie doszło do skaŜenia wody, 
gleby ani powietrza. Wykonawca ograniczy do minimum uciąŜliwości dla swoich 
pracowników i osób trzecich wynikające ze sposobu prowadzenia robót (hałasu, 
dymu, kurzy itp.).  
Wykonawca prowadzić będzie segregację odpadów powstałych na skutek 
prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca zapewni oszczędne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi i energią. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1    Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 
wart. 5 ust. 1 pkt l) ustawy Prawo budowlane, jeŜeli wyroby te zostały wprowadzone 
do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeŜeli jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną (PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EA T) bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego l), uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpiecze ństwa , dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, Ŝe producent, mający 
siedzibę na terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną (krajową); 
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i 
wpisanych do "Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych" 
4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej, dla których producent, zgodnie z ustawą wydał oświadczenie, Ŝe 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych 
przepisach określonych, w rozumieniu ustawy. Oznacza to, Ŝe wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
normą lub aprobatą techniczną, zachowują waŜność do dnia określonego w tych 
dokumentach. 
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane 
do wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
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Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest Ŝądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montaŜowych i 
instrukcji obsługi, a takŜe kart gwarancyjnych. 
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu zamiennego lub o 
innym standardzie akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyroby 
dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niŜ wskazane (dobrane przez 
projektanta jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej 
specyfikacji technicznej, które jednak nie prowadzi do zmiany schematu 
ideowo/strukturalnego (w wypadku instalacji elektrycznych) lub pominięcia niektórych 
wyrobów. Zastosowane wyroby równowaŜne powinny: 
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi 
oraz zakresem funkcji nie gorszymi niŜ wyroby wskazane w projekcie, 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest 
równowaŜny są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja 
techniczna, atesty, deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które 
zobowiązany jest przedstawić wykonawca do akceptacji inwestorowi i autorowi 
projektu. 
 
2.2 Materiały z rozbiórki i demonta Ŝu 
Gruz, materiały izolacyjne, osprzęt elektryczny i inne pochodzące z demontaŜu 
wykonawca odwiezie na składowisko odpadów lub zutylizuje we własnym zakresie. 
Zdemontowane elementy metalowe opraw, aparatury, itp. wykonawca odwiezie do 
składnicy złomu, a uzyskane pieniądze ze sprzedaŜy przekaŜe uŜytkownikowi razem 
z pokwitowaniem. 
 
3.    SPRZĘT 
Sprzęt przeznaczony do wykonania obiektu, powinien być zgodny, w zakresie 
rodzaju i ilości, z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji 
budowlano - wykonawczej i branŜowych specyfikacjach technicznych. Zmiana 
rodzaju lub ilości sprzętu wymaga zgody inspektora nadzoru. JeŜeli oferta, 
dokumentacja budowlano-wykonawcza lub specyfikacja techniczna dopuszczają 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 
nie moŜe być później w sposób dowolny zmieniany, bez akceptacji inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające 
dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie 
kierownik budowy winien przedstawić na kaŜde Ŝądanie inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, przez cały 
czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca 
zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, narzędzi i urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moŜe wstrzymać roboty wykonywane przy 
uŜyciu niewłaściwego sprzętu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami 
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B.H.P., ofertą dokumentacją lub specyfikacją techniczną. 
 
4.    TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń 
mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych uŜytych do prac materiałów, 
ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez 
zbędnych przerw i przestojów. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram prac uwzględniający terminy i kolejność wykonywania 
poszczególnych zakresów robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
pozwoleniem na budowę oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją budowlano - wykonawczą, wymaganiami 
podanymi w specyfikacjach oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy w stosunku do rozwiązań przyjętych 
w dokumentacji budowlano - wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru uzgadniają w formie 
protokołu konieczności zakres tych prac podając uzasadnienie ich wykonania. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, otrzymaniu pisemnego 
zlecenia robót, podpisaniu przez inwestora i Wykonawcę stosownego aneksu lub 
nowej umowy na przedmiotowy zakres robót. Przed przystąpieniem do robót 
budowlanych kierownik budowy (kierownik robót) dostarczy Inwestorowi kserokopię 
posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię zaświadczenia o 
przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów i Techników Budownictwa. 
Wykonawca odpowiada za instalacje i urządzenia znajdujące się w obrębie 
przekazanego placu budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń Wykonawca natychmiast powiadomi inspektora nadzoru oraz właściciela o 
zdarzeniu. Koszt wszystkich robót naprawczych w przypadku udowodnionej winy 
ponosi Wykonawca. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji budowy będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niŜ w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu obciąŜają Wykonawcę. 
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakości, jest odpowiedzialny za kontrolę 
robót i uŜytych materiałów. W tym celu przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i 
badań przy uŜyciu właściwego sprzętu .i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań 
i ich ilości określone są w polskich normach i specyfikacjach. JeŜeli inspektor 
nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych badań 
obciąŜą Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, Ŝe zastosowane materiały lub roboty 
są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i 
ST. W innym przypadku koszty badań pokryje Zamawiający. 
Wykonawca zapewni kontrolę wszystkich partii materiałów dostarczonych na budowę 
pod względem zgodności z dokumentacją budowlano - wykonawczą i ST oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 1 materiały niniejszej specyfikacji. Wszystkie 
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koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót ponosi 
Wykonawca i są wliczone w cenę umowną. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. 
Wyniki pomiarów i badań wykonawca przedstawi w formie protokołów. 
Przeprowadzenie badań zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany do celów miesięcznej (lub innej 
określonej w umowie) płatności faktur przejściowych na rzecz Wykonawcy oraz po 
zakończeniu wszystkich robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
tych robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru z 
odpowiednią adnotacją. 
Obmiaru robót zanikowych naleŜy dokonać w czasie ich wykonywania a robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Obmiarów robót naleŜy dokonywać dla kaŜdej pozycji kosztorysowej w sposób, w 
jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waŜność świadectw 
legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy robót, 
- odbiór końcowy robót. 
 
8.1.    Odbiór robót zanikowych i ulegaj ących zakryciu  
Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich 
robót zanikowych lub ulegających zakryciu. O ile nie dopełni tego obowiązku 
inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy 
odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do 
zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na 
koszt Wykonawcy. 



 11 

Kierownik budowy zgłasza wpisem do D. B. gotowość do odbioru i powiadamia o tym 
inspektora nadzoru, który niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od 
daty wpisu do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalając na dalsze 
prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie 
prac moŜliwe jest dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez 
inspektora nadzoru.  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. 
Odbioru tych robót naleŜy dokonać w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.2     Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją 
budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych stanowiącego techniczną i funkcjonalną całość (stacja wymienników 
ciepła woda/ woda zasilana z miejskiego systemu ciepłowniczego, kotłownia parowa, 
kotłownia niskotemperaturowa, wewnętrzna instalacja gazu). 
Kierownik budowy powiadomi Zamawiającego i zgłosi zapisem w D.B. zakres robót 
do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 
7 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. JeŜeli w toku czynności odbiorowych 
zostaną stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usunięcia, Zamawiający ma 
prawo odmówić odbioru i zapłaty za roboty. 
 
8.3     Odbiór ko ńcowy 
Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną 
wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy 
zgłasza a inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej 
podstawie Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie 
odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny 
przedłoŜonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, 
protokoły pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje 
oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w 
odbiorze, w przypadku jego nieobecności, nie wstrzymuje to czynności odbioru. W 
takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeŜeń i 
uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, 
który winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru i być podpisany przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. KaŜda strona otrzymuje egzemplarz 
protokołu. ZauwaŜone w czasie odbioru usterki, wady i braki (równieŜ w odniesieniu 
do kompletu wymaganych dokumentów) zapisuje się w treści protokołu odbioru. 
Wykonawca nie moŜe przy tym powoływać się na to, Ŝe poszczególne roboty były 
wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. MoŜe natomiast 
przedstawić dokumenty, Ŝe wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora 
nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeŜenia co do treści odpowiedniego 
polecenia, a inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie. 
Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć na 
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własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.      ROZLICZENIE ROBÓT 
Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, 
badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano - 
wykonawczej, przedmiarze robót i ST. 
Podstawą płatności jest umowa na roboty budowlane, harmonogram rzeczowo- 
finansowy oraz podpisany przez przedstawiciela zamawiającego (inspektora 
nadzoru) protokół odbioru robót. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem 
kosztorysowym co oznacza, Ŝe Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie wykonany 
zakres rzeczowy robót przedstawiony w kosztorysie ofertowym. W przypadku gdy 
ilość robót wykonanych będzie odbiegała od ilości wynikającej z dokumentacji 
budowlano-wykonawczej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, wynagrodzenie 
zostanie zmienione w sposób zgodny z postanowieniami umowy. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U.1994 nr 89 
poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 
Dz.U.2002 nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 
881). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00.00 
”STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA WODA/ WODA 

ZASILANA Z MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO” 
 
1.     WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 01.00.00 są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem stacji wymienników ciepła dla potrzeb zasilania podstawowego 
budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. 
 
1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST 01.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST 00.00.00. 
 
1.3    Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu stacji wymienników ciepła dla potrzeb zasilania podstawowego 
budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. 
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.4    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
podanymi w ST 00.00.00 oraz w polskich normach i oznaczają: 
Źródło ciepła  - w instalacji centralnego ogrzewania kotłownia lub węzeł cieplny.  
Węzeł cieplny  – zespół urządzeń słuŜący do przekazywania ciepła, przetwarzania 
temperatury i ciśnienia grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrów oraz 
strumienia czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody 
wywołane zmianami jej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
systemu zamkniętego. 
Rura wzbiorcza – rura łącząca instalację centralnego ogrzewania z króćcem 
przyłącznym naczynia wzbiorczego przeponowego. 
Kanały kominowe – kanały słuŜące do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu 
ponad dach. 
Ciśnienie robocze – ciśnienie pracy instalacji w punkcie wypływu z kotła ustalone 
przez projektanta. 
Pompa obiegowa – pompa wymuszająca krąŜenie wody w całej instalacji. 
Wentylacja – proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w 
jego części określonego mikroklimatu oraz zespół urządzeń słuŜących do realizacji 
tego procesu. 
Woda uzdatniona – woda, której właściwości zostały w wyniku procesów 
technologicznych dostosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec 
tworzeniu się kamienia kotłowego oraz zjawiskom korozji. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe -  urządzenia wskazujące lub rejestrujące 
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji. 
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Izolacja ciepłochronna przewodów -  osłona powierzchni przewodów ograniczająca 
straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania 
z dokumentacją budowlano-wykonawczą warunkami podanymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w specyfikacji ST 00.00.00, normami poleceniami Inspektora 
Nadzoru i sztuką budowlaną. 
 
2 .   MATERIAŁY 
Do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji naleŜy stosować 
wyroby spełniające wymagania podane w ST 00.00.00. UŜyte materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją budowlano-wykonawczą i posiadać certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności wystawioną przez producenta.  
 
2.1. Wymiennik ciepła c.w.u. 
Parametry techniczne: 
Temperatura po stronie sieci:  60/30°C 
Temperatura po stronie instalacji: 55/5°C 
Moc wymiennika:    350 kW 
Przepływ po stronie sieci:   10,015 m3/h 
Przepływ po stronie instalacji:   6,057 m3/h 
Spadek ciśnienia po stronie sieci: 4,8 kPa 
Spadek ciśnienia po stronie instalacji: 1,9 kPa 
Całkowita powierzchnia grzewcza: 7,91 m2 
W projekcie dobrano płytowy wymiennik ciepła typu XB 51H-1 100. 
 
2.2. Wymiennik ciepła c.o. 
Parametry techniczne: 
Temperatura po stronie sieci:  120/60°C 
Temperatura po stronie instalacji c.o.: 80/60°C 
Moc wymiennika:    1350 kW 
Przepływ po stronie sieci:   20,514 m3/h 
Przepływ po stronie instalacji:   59,321 m3/h 
Spadek ciśnienia po stronie sieci: 6,1 kPa 
Spadek ciśnienia po stronie instalacji: 18,9 kPa 
Całkowita powierzchnia grzewcza: 25,11 m2 
W projekcie dobrano płytowy wymiennik ciepła typu XB 70L-1 100. 
 
2.3. Regulator ró Ŝnicy ci śnienia z ograniczeniem przepływu. 
Regulator róŜnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu, zmienna nastawa 
stabilizowanej róŜnicy ciśnienia, typu DAL 516. 
Cechy: 
- ograniczenie przepływu przez odbiór poprzez podławienie obiegu stabilizowanej 
róŜnicy ciśnień 
- montaŜ tylko na powrocie 
- max. stabilizowana róŜnica ciśnień 150 kPa 
 
Parametry urządzeń: 
- medium     woda i płyny neutralne 



 15 

- ciśnienie nominalne   PN25 
- max. temp. czynnika   150oC (praca krótkotrwała) 
      140oC (praca ciągła) 
- max. spadek ciśnienia na zaworze 1600 kPa 
- materiał korpusu    Ŝeliwo sferoidalne GGG40.3 
- materiał elementów reg.-wyk.  RYTON 
- materiał uszczelek  i membran  EPDM 
- materiał spręŜyn    stal chromoniklowa 
 
W projekcie dobrano regulator typu DAL 516, DN80 mm, kvs = 60 m3/h, nastawa 
0,01-1,0 bar. 
 
2.4. Zawór regulacyjny dwudrogowy 
Zawór V231 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji centralnego 
ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepłej wody uŜytkowej. 
Zawór jest przystosowany do pracy z następującymi mediami: 
- gorąca i zimna woda, 
- woda zawierająca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny, 
- woda ze środkami przeciwzamarzającymi, np. glikolu. 
Dane techniczne: 
Budowa     zawór grzybowy dwudrogowy 
Ciśnienie nominalne   PN 25 
Ch-ka przepływu    stałoprocentowa 
Skok      20 mm 
Nieszczelność    do 0,02% Kv 
DPm      maks. 800 kPa , woda 
Maks. temperatura czynnika  150 °C 
Min. temperatura czynnika   20 °C 
Otwory w kołnierzach   zgodnie z SS 335 i ISO 2084 
Materiały: 
Korpus     Ŝeliwo sferoidalne SS 0727 (GGG40.3) 
Grzyb i gniazdo    stal nierdzewna SS 2346 
Trzpień     stal nierdzewna SS 2346 
Standardowe uszczelnienie trzpienia Venta 
 
W projekcie dobrano: 
- zawór regulacyjny c.w.u. typ V231 DN25, kvs= 10 m3/h, z siłownikiem typu M800 S2. 
- zawór regulacyjny c.o. typ V231 DN50, kvs= 38 m3/h, z siłownikiem typu M 800 S2, 
 
2.5. Licznik energii cieplnej 
Ultraflow to statyczny przetwornik przepływu, oparty na ultradźwiękowej metodzie 
pomiaru. SłuŜy do pomiaru wielkości przepływu i współpracy z przelicznikami 
wskazującymi takimi jak MULTICAL. Ultraflow przeznaczony jest do pomiaru 
przepływu zarówno w instalacjach grzewczych jak i chłodniczych, w których 
czynnikiem jest woda. 
W projekcie dobrano dwa liczniki energii cieplnej: 
- ultradźwiękowy przetwornik przepływu typu Ultraflow Qn=10,0 m3/h z urządzeniem 
zliczającym typu Multical oraz czujnikami temperatury zasilania i powrotu, 
- ultradźwiękowy przetwornik przepływu typu Ultraflow Qn=25,0 m3/h z urządzeniem 
zliczającym typu Multical oraz czujnikami temperatury zasilania i powrotu. 
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2.6. Pompa obiegowa c.w.u. 
Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą 
optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami 
spoczynkowymi. ŁoŜyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w 
demontaŜu i separacji materiałów do ich utylizacji. 
Pompa podwójna jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce 
zaciskowej. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez 
zewnętrzny stycznik Pompy podwójne stosowane są w instalacjach, gdzie 
wymagana jest niezawodność działania. 
Podstawowe dane: 
Korpus pompy    Ŝeliwo szare EN-JL1040 
Wirnik      stal nierdzewna 
Maksymalne ciśnienie pracy  10 bar 
Przyłącze rurowe    DN 40 
Ciśnienie     PN 6 / PN 10 
Moc wejściowa przy prędkości 1  250 W 
Moc wejściowa przy prędkości 2  260 W 
Moc wejściowa przy prędkości 3  280 W 
Częstotliwość podstawowa  50 Hz 
Napięcie nominalne    1 x 230-240 V 
Masa netto     38,2 kg 
 
W projekcie dobrano dwie pompy obiegowe typ UPSD 40-60. 
 
2.7. Zawór regulacyjny trójdrogowy 
Zawór V341 ma szerokie zastosowanie w układach regulacji centralnego 
ogrzewania, klimatyzacji oraz ciepłej wody uŜytkowej. Zawór jest przystosowany do 
pracy z następującymi mediami: 
- gorąca i zimna woda, 
- woda zawierająca fosforany lub z dodatkiem hydrazyny, 
- woda ze środkami przeciwzamarzającymi, np. glikolu. 
 
Dane techniczne: 
Budowa    zawór grzybowy trójdrogowy 
Ciśnienie nominalne  PN 16 
Ch-ka przepływu A – AB  stałoprocentowa 
Ch-ka przepływu B – AB  komplementarna 
Skok     20 mm 
Nieszczelność A – AB  do 0,02% Kv 
Nieszczelność B – AB  do 0,02% Kv 
∆Pm     600 kPa, woda 
Maks. temperatura czynnika 150 °C 
Min. temperatura czynnika  20 °C 
Podłączenie - zawór  gwint zewnętrzny rurowy, zgodny z ISO 228/1 
Materiały: 
Korpus    brąz Rg5 
Grzyb i gniazdo   stal nierdzewna SS 2346 
Trzpień    stal nierdzewna SS 2346 
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W projekcie dobrano dwa zawory regulacyjne trójdrogowe typu Venta V341 DN50, 
kvs=38m3/h, z siłownikiem M800 2S. 
 
2.8. Układ stabilizacji ci śnienia i uzupełniania zładu – technologia c.w.u. 
Uzupełnienie zładu odbywać się będzie automatycznie z powrotu wysokich 
parametrów za pomocą zaworu elektromagnetycznego typu EV220B15B, DN15 
PN16 wraz z cewką typu BE 220V. 
Elementem sterującym pracą zaworu elektromagnetycznego jest regulator ciśnienia 
(presostat) typu KPI 35, zamontowany na przewodzie przyłączeniowym do naczynia 
wzbiorczego.  
Nastawa presostatu ustawiona jest na wartość nominalną ciśnienia zładu, czyli 
wartość, przy której ma nastąpić zamknięcie zaworu elektromagnetycznego po 
ewentualnym uzupełnieniu wodą sieciową.  
Jednocześnie drugi ustawialny parametr presostatu – mechaniczna róŜnica załączeń 
- zapewnia moŜliwość wyboru wartości minimalnej ciśnienia, przy którym zawór 
elektromagnetyczny otwiera się, rozpoczynając uzupełnianie instalacji wodą 
sieciową.  
 
2.9. Układ stabilizacji ci śnienia i uzupełniania zładu technologia c.o. i 
wentylacji. 
Jednostka sterująca ‘variomat 2-1/60’, do stabilizacji ciśnienia, odgazowywania, 
uzupełniania, składająca się z: 
- zbiornik podstawowy variomat VG 600 
- uruchomienie servitec, vario-/mini-, reflexomat, 1 pompa/kompresor 
- zestaw przyłączeniowy G1 variomat do naczynia podstawowego VG, średnica 480-
740mm 
- izolacja cieplna VW 600 do zbiornika podstawowego variomat VG 
- reflex fillset grupa urządzeń do uzupełniania wody z sieci wody pitnej 
- naczynie wzbiorcze przeponowe typu reflex N 80, czerwone, 6 bar 
- szybkozłączka SU  R 1x1 
 
2.10. Sterownik swobodnie programowalny 
- Modułowa jednostka bazowa, obsługa do 64 modułów We/Wy (1023 We/Wy 
cyfrowych), wbudowane: 6 wejść przerwań lub 1 wejście enkodera z indeksem i 2 
krańcówkami, 2 wyjścia z modulacją szerokości impulsu. 1 MB pamięci uŜytkownika 
RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty pamięci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04, 
PCD7.R56x), slot M2 ponadto obsługuje karty pamięci SD. Zintegrowane interfejsy:1 
x RS 232 (PGU) lub RS 485, 1 x RS485 (Profi-SNet/MPI); opcjonalnie: 2 x 
PCD7.F1xx, 4 x PCD2.F2xx. port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch). 
Wbudowany http i FTP serwer - 1kpl. 
- Moduł komunikacyjny RS 422/RS 485 z moŜliwością rozbudowy o dodatkowy 
moduł serii PCD7.F1xx typ PCD2.F2100 - 1 kpl. 
- 8 wejść 15..30 VDC, opóźnienie 8 ms typ PCD2.E110 - 2 kpl. 
- 16 wyjść tranzystorowych 10..32 VDC/0.5A, zabezpieczenie przeciw zwarciowe typ 
PCD2.A460 - 2 kpl. 
- 8 wejść 12 bitowych 0..+10 V, 0..+20 mA, Pt 1000(-50.. +400°C), Ni 1000(-50 
+200°C) typ PCD2.W340 - 7 kpl. 
- Terminal przemysłowy (graficzny, monochromatyczny) z wyświetlaczem LCD, do 
sterowników PCD i PCS1, rozdzielczość 128 x 64 piksele, obsługa pokrętłem typu  
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jogdial, montaŜ na elewacji szafy, stopień ochrony IP54, interfejsy komunikacyjne RS 
232/RS 422 i RS 485 typ PCD7.D230 - 1 kpl. 
W projekcie dobrano sterownik swobodnie programowalny PCD2.M5440. 
 
2.11.  Izolacja cieplna. 
Dla zabezpieczenia przed stratami ciepła przewody stalowe układu grzewczego 
zaizolować łupinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii PCV (materiał 
0,035 W/mK) o minimalnej grubości (zgodnie z Dz.U. nr 201 poz.1238 2009.01.01.): 
1. średnica wewnętrzna do 22mm  min. 20mm 
2. średnica wewnętrzna od 22 do 35mm min. 30mm 
3. średnica wewnętrzna od 35 do 100mm min. równa średnicy wewnętrznej rury 
4. średnica wewnętrzna ponad 100mm  min. 100mm 
5. przewody i armatura wg poz. 1 – 4  
przechodzące przez ściany lub stropy,  
skrzyŜowania przewodów    min. ½ wymagań z poz. 1 – 4 
 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Według normy PN-B-02421:2000 izolację cieplną naleŜy stosować na całej 
powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów.  
Materiał izolacji powinien być trudnopalny, nie kapiący, nierozprzestrzeniający ognia 
wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na 
działanie chemikalii  i materiałów uŜywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH 
oraz aprobata techniczna COBRTI INSTAL. 
 
2.12. Przewody grzewcze 
Rury stalowe b/szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN –80/H-
74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-83/H-74200. Mocowanie 
rurociągów przewiduje się przy pomocy typowych podpór i podwieszeń. 
Po zakończeniu montaŜu i przepłukaniu instalacji poszczególne fragmenty instalacji 
technologicznej węzła cieplnego naleŜy poddać próbie szczelności. Całość robót 
montaŜowych, próby i odbiór instalacji kotłowni wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, cz. II Instalacji 
sanitarne i przemysłowe". 
 
2.13. Armatura. 
Po stronie wysokiego parametru stosować armaturę na kołnierz lub do wspawania 
minimum PN16 i temperatura minimum 150°C. Po stroni e niskiego parametru 
urządzenia mogą być gwintowane PN10 i temperatura 100°C. 
 
2.14.  Wentylacja.  
Wentylację naturalną do pomieszczenia węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kotłowni 
parowej i kotłowni niskotemperaturowej wykonać dwoma przewodami nawiewnymi 
typu „Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemią, wylot 0,3m nad posadzką 
kotłowni), wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania.  
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3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Przejścia przez ścianę lub strop wykonać za pomocą wiertnicy z wiertłem o średnicy 
otworu większej o co najmniej jedną dymensję od zewnętrznej średnicy 
przechodzącej rury. 
Do spawania rur stalowych uŜywać drutu spawalniczego. 
Wykonawca do montaŜu elementów konstrukcji węzła kompaktowego powinien 
dysponować spawarkami, palnikami gazowymi, Ŝurawiami samochodowymi o 
udźwigu co najmniej 5t, wyciągarkami łańcuchowymi o nośności minimum 1,5t oraz 
wózkami kołowymi. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.    TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, 
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniu oraz 
przy zachowaniu przepisów BHP. 
 
4.1   Transport materiałów 
Rury zabezpieczone przed przesuwaniem moŜna przewozić pojazdami o 
odpowiedniej długości tak, aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuŜsze niŜ 1m. Urządzenia naleŜy dostarczyć samochodem skrzyniowym  
ostroŜnie aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. Armaturę i urządzenia naleŜy 
przewozić krytymi środkami transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposób 
zabezpieczony przed uszkodzeniem. Armatury i urządzeń nie moŜna rzucać. 
Urządzenia elektroniczne rozładowywać ze szczególną ostroŜnością.  Materiały 
izolacyjne transportować samochodem dostawczym z plandeką. 
 
4.2   Składowanie materiałów budowlanych  
Rury instalacyjne składować na zewnątrz pomieszczenia węzła cieplnego w miejscu 
do tego wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Teren placu składowego 
powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Rury naleŜy 
układać posegregowane w zaleŜności od średnicy i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania. Armaturę i urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych i zabezpieczonych. Wszystkie materiały naleŜy magazynować w sposób 
posegregowany i przechowywać w fabrycznych opakowaniach do czasu ich 
wbudowania. Podłogi magazynów w pomieszczeniach węzła powinny być suche i 
czyste zabezpieczające złoŜony materiał przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
Materiały izolacyjne składować w pomieszczeniach zamkniętych czystych i suchych 
w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane według średnic. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien wykonać roboty w terminie i kolejności zgodnej z 
harmonogramem robót. Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu, wykonawca 
ma obowiązek zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. 
Kontynuowanie robót jest moŜliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych 
robót, poprzez spisanie protokołu odbioru robót, bądź zapis w dzienniku budowy. 
Instalację centralnego ogrzewania naleŜy po montaŜu przepłukać i poddać próbie 
szczelności na zimno na ciśnienie 0,5MPa a następnie, po uruchomieniu węzła 
cieplnego próbie na gorąco, z dokonaniem ostatecznej regulacji. 
 
5.1    Roboty demonta Ŝowe 
Roboty demontaŜowe obejmują: 
- demontaŜ kotłowni 
- demontaŜ armatury i urządzeń tj. pomp, rozdzielaczy itp. 
- demontaŜ rurociągów stalowych spawanych i ocynkowanych 
- demontaŜ armatury kołnierzowej 
- demontaŜ rozdzielaczy 
Stare urządzenia i armaturę naleŜy zdemontować w sposób umoŜliwiający 
wyniesienie z węzła - demontaŜ złomowy. Roboty demontaŜowe rurociągów 
prowadzić przy uŜyciu palnika acetylenowo-tlenowego do cięcia i elektronarzędzi. 
Materiał z rozbiórki naleŜy wynieść poza budynek i złoŜyć w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. Złom stalowy jest własnością Inwestora.  
 
5.2  Roboty monta Ŝowe  
5.2.1. Monta Ŝ kompaktowego w ęzła cieplnego c.o. 
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. i c.w.u. w pomieszczeniu naleŜy zamontować 
zachowując odpowiednie odległości od ścian i podłogi.  
MontaŜ kompaktowego węzła cieplnego przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
dostawcy. 
Wszystkie przewody w obrębie węzła powinny być prowadzone w ten sposób, aby 
nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2m. Rury 
naleŜy układać po trasie przewidzianej w projekcie budowlano-wykonawczym 
(rysunki). Wszelkie odstępstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany średnic naleŜy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
NaleŜy stosować rury stalowe łączone przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie 
połączeń gwintowanych tylko przy łączeniu z armaturą gwintowaną i przyrządami 
pomiarowymi. Połączenia kołnierzowe z armaturą powinny odpowiadać normie, 
według której jest wykonywany kołnierz przyłączanej armatury, stosownie do jej 
danych katalogowych. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny być prostopadłe. 
Połączeń kołnierzowych nie naleŜy wykonywać na łukach. W połączeniach stosować 
uszczelki bezazbestowe. Przewody pomalować po wykonaniu próby szczelności na 
zimno farbą podkładową 1x i 1x emalią ftalową ogólnego stosowania. 
MontaŜ regulatora przeprowadzić zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez 
producenta wraz z urządzeniem. 
 
5.2.2. Monta Ŝ naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczaj ących 
Przed podłączeniem ciśnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji naleŜy 
ustawić ciśnienie wstępne, które musi być dostosowane do parametrów pracy 
instalacji. Kontrolę pracy naczynia wzbiorczego naleŜy przeprowadzać raz w roku. 
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Do przeprowadzenia kontroli pracy ciśnieniowych naczyń wzbiorczych powinna 
istnieć moŜliwość odcięcia naczynia i opróŜnienia przestrzeni wodnej przez zawór 
upustowy. Do podłączenia ciśnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest 
zastosowanie zaworu kołpakowego lub złącza samoodcinającego. Ciśnienie wstępne 
poduszki powietrznej ustawione jest fabrycznie a wartość tego ciśnienia podana jest 
na tabliczce znamionowej naczynia. 
 
5.2.3. Monta Ŝ zaworów (armatury odcinaj ącej i zaporowej) 
Armaturę odcinającą i zaporową stanowią zawory kulowe kołnierzowe, gwintowane i  
do wspawania.  Armatura centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania 
normy PN- 90/M75003. Parametry i miejsce zabudowania armatury w instalacji 
centralnego ogrzewana musi być zgodne z dokumentacją budowlano-wykonawczą. 
Wszelkie zmiany naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru.  Armatura powinna być 
umieszczona w miejscu dobrze widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 
mającym światło naturalne. Połączenia armatury z przewodami i urządzeniami naleŜy 
wykonać na gwint lub kołnierz.  Zawory kołnierzowe stosować w połączeniach z 
urządzeniami (lub inną armaturą) z króćcami kołnierzowymi oraz dla średnic powyŜej 
50mm. W innych przypadkach moŜna stosować zawory gwintowane.  
 
5.2.4. Malowanie ruroci ągów 
Przewody instalacji pomalować po wykonaniu próby szczelności na zimno farbą 
podkładową 1x i 1x emalią ftalową ogólnego stosowania. 
 
5.2.5. Izolacja ciepłochronna 
Dla zabezpieczenia przed stratami ciepła przewody układu grzewczego kotłowni 
zaizolować cieplnie, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na 
zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i 
otuliny powinny być czyste i suche. Rury naleŜy izolować w stanie zimnym. Izolację 
cieplną naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜową producenta systemu. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  
 
5.2.6. Instalacja wentylacji 
Wentylację naturalną do pomieszczenia węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kotłowni 
parowej i kotłowni niskotemperaturowej wykonać dwoma przewodami nawiewnymi 
typu „Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemią, wylot 0,3m nad posadzką 
kotłowni), wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania.  
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące czynności sprawdzające: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą 
- sprawdzenie zgodności materiałów, 
- próba wodna, 
- sprawdzenie zgodności i prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, 
- badanie podparć i zawieszeń rurociągów i urządzeń, 
- sprawdzenie zgodności i badanie pomp, 
- sprawdzenie zgodności i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, 
- badanie przewodów, 
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- badanie armatury, 
- badanie izolacji ciepłochronnej przewodów (wykonać zgodnie z PN-B-02421 pkt 3) 
- badanie wentylacji nawiewnej (wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 pkt 3) 
przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu próbnego węzła wymiennikowego. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i  badań wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. 
Wyniki pomiarów i badań wykonawca przedstawi w formie protokołów. 
Przeprowadzenie badań zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST 00.00.00. Obmiarów robót 
wyszczególnionych naleŜy dokonywać z dokładnością w jednostkach i w  sposób 
zgodny z załoŜeniami obmiarowania podanymi w katalogach stanowiących podstawę 
ustalenia nakładów odpowiednich pozycji przedmiaru robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waŜność świadectw legalizacyjnych dla 
urządzeń tego wymagających. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu naleŜy dokonać zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru częściowego robót naleŜy dokonać zgodnie z ST 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Odbioru końcowego robót naleŜy dokonać zgodnie z ST 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robót naleŜy dokonać zgodnie z  
ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
9.    WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Płatności częściowych dokonuje się po: 
- stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z wymogami podanymi w ST 01.00.00  
i ST 00.00.00, 
- sprawdzeniu jakości robót zgodnie z wymogami podanymi w ST 01.00.00  
i ST 00.00.00, oraz w oparciu o obmiar robót. Końcowe rozliczenie następuje po 
uzyskaniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 
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2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
3. PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
4. PN-B-10700.01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania. 
6. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.00.00 
”KOTŁOWNIA PAROWA” 

 
 
1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 02.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową kotłowni 
parowej gazowo-olejowej. 
 
1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST 02.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej. 
 
1.3    Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy budowie kotłowni parowej gazowo-olejowej dla budynków szpitalnych Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. 
- roboty demontaŜowe rurociągów, rozdzielaczy i kotłów, 
- roboty montaŜowe kotłów, urządzeń, osprzętu i rurociągów w kotłowni. 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.4    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
podanymi w ST 00.00.00 oraz w polskich normach i oznaczają: 
Źródło ciepła  - w instalacji centralnego ogrzewania kotłownia lub węzeł cieplny.  
Kotłownia wbudowana  - kotłownia znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w 
odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego części. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody 
wywołane zmianami jej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
systemu zamkniętego. 
Rura wzbiorcza – rura łącząca instalację centralnego ogrzewania z króćcem 
przyłącznym naczynia wzbiorczego przeponowego 
Kanały kominowe – kanały słuŜące do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu 
ponad dach 
Ciśnienie robocze – ciśnienie pracy instalacji w punkcie wypływu z kotła ustalone 
przez projektanta 
Pompa obiegowa – pompa wymuszająca krąŜenie wody w całej instalacji 
Wentylacja – proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w 
jego części określonego mikroklimatu oraz zespół urządzeń słuŜących do realizacji 
tego procesu 
Woda uzdatniona – woda, której właściwości zostały w wyniku procesów 
technologicznych dostosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec 
tworzeniu się kamienia kotłowego oraz zjawiskom korozji 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe -  urządzenia wskazujące lub rejestrujące 
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poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji.  
Izolacja ciepłochronna przewodów -  osłona powierzchni przewodów ograniczająca 
straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania 
z dokumentacją budowlano-wykonawczą warunkami podanymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w specyfikacji ST 00.00.00, normami poleceniami Inspektora 
Nadzoru i sztuką budowlaną. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji naleŜy stosować 
wyroby spełniające wymagania podane w ST 00.00.00. UŜyte materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją budowlano-wykonawczą i posiadać certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Do wykonania kotłowni gazowej 
niskotemperaturowej naleŜy stosować: 
 
2.1.   Kocioł parowy  
Kocioł Vitoplex 100-LS olejowo/gazowy o trzyciągowej konstrukcji przeznaczony jest 
do wytwarzania pary o niskim nadciśnieniu do 1 bar, z wydajnością od 260 do 2200 
kg/h. Ciśnienie wytwarzanej pary w zaleŜności od wymagań moŜe być obniŜone. 
Obszerny płaszcz wodny kotła w połączeniu z szerokimi odstępami pomiędzy rurami 
płomieniówkowymi, zapewnia równomierną cyrkulację wody kotłowej i bezpieczną 
wymianę ciepła wewnątrz. 
 
Dane techniczne: 
Wydajność pary    0,44 t/h 
znamionowa moc cieplna   285 kW 
znamionowe obciąŜenie cieplne  311 kW 
pojemność wodna kotłowa: 
 - przy eksploatacji parowej  460 litry 
 - przy eksploatacji z c.w.u.  735 
zbiornik kondensatu   400 litry 
przyłącze spalin    Ø200mm 
sprawność kotła    91% 
przyłącza kotła: 
 króciec pary    PN16 DN125 
 króciec wody zasilającej  PN16 DN 40 
 przyłącze zabezpieczające (zawór bezpieczeństwa) PN16 DN65 
 spust     PN16 DN40 
wymiary całkowite: 
 długość całkowita   1800mm 
 szerokość całkowita  950mm 
 wysokość całkowita   2020mm 
masa całkowita    1075 kg 
 
W projekcie dobrano dwa kotły Vitoplex 100-LS kaŜdy o znamionowej mocy cieplnej 
285kW. 
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2.2. Palnik gazowy 
Palnik gazowy typ WG30N/1-C wyk. ZM-LN armatura 1”z W-FM512 40-350 kW. 
Konfiguracja palnika: 
rodzaj gazu    gaz ziemny GZ50 
napięcie sterujące i silnika  230V 
częstotliwość    50 Hz 
klasa izolacji uzwoj. silnika  klasa izolacji B 
manager palnikowy   W-FM20 220V - 240V 
 
2.3. Palnik gazowo-olejowy 
Palnik gazowo-olejowy typ GL1/1-E wyk. ZD dwustopniowy, armatura R 1 ½”, 
wyposaŜony w: 
- zawór kulowy Rp 1 ½” PN 40/MOP5, uszczelnienie teflonowe, do gazu i oleju, 
- filtr gazowy typ WF515/1 Rp 1 ½” do wszystkich rodzajów gazów Pb 0,5bar, 
- regulator ciśnienia FRS 515 Rp 1 ½”, ciśnienie wyjściowe 5-20mbar. 
 
Konfiguracja palnika: 
rodzaj gazu    gaz ziemny GZ50 
rodzaj oleju    olej opałowy lekki 
napięcie sieci   400 V 3~ N 50 Hz 
napięcie sterujące   230V 
częstotliwość    50 Hz 
klasa izolacji    F 
typ rozruchu silnika   rozruch bezpośredni 
napięcie silnika D90/50-2  220-230/380-400V D90/50-2 
wyk. specj. silnika D90/50-2 IP54 -standard 
automat palnikowy   LFL 1.333 
typ montaŜu automatu paln. za- / wbudowany 
 
2.4. Stacja uzdatniania wody 
Stacja uzdatniania wody wyposaŜona w: 
- filtracja ochronna – filtr typu EPURION A25-2, max. natęŜenie przepływu 3,5m3/h, 
- zmiękczanie jonowymienne – filtr jonowymienny typ EPUROTECH 50/025 DF, 
system pracy Duplex (24h), nom. natęŜenie przepływu 1,1m3/h, ∆p=0,4 bar, 
- dozownik korekty chemicznej do wody zmiękczonej typ ESPEDOS PZ25CH200, 
automatyczne dozowanie preparatu chemicznego w oparciu o system 
proporcjonalnego dozowania wyposaŜony w pompę dozującą, zasobnik na preparat 
chemiczny, wodomierz kontaktowy oraz sondę wtryskową na gorącą wodę, 
nominalne natęŜenie przepływu przez wodomierz kontaktowy 1,50m3/h, objętość 
zasobnika 100dm3. 
 
2.5. Instalacja oleju 
Zbiorniki dwuścienne KWT 1000 l: 
- zbiorniki łączące zalety jedno- i dwupłaszczowych, 
- w całości wykonane z polietylenu, a więc lekkie w transporcie, łatwe w montaŜu, 
- dzięki gładkim ścianom i odpowiednim kształtom są stabilne i nie potrzebują 
wzmocnienia za pomocą stalowych opasek, 
- podwójne ściany zbiorników KWT stanowią doskonałe zabezpieczenie przed 
ewentualnym wyciekiem oleju, 
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- moŜliwość szeregowego i blokowego ustawienia zbiorników 750 i 1000 l w 
bateriach do 25 sztuk oraz szeregowego do 5 sztuk zbiorników 1500 l. 
 
W projekcie dobrano baterię ośmiu zbiorników dwuściennych typu  KWT 1000, o 
pojemności 1000 litrów z zestawem przyłączy do zbiorników z systemem podłączenia 
typu Fullstar. 
 
Zestaw napełniania i odpowietrzania zbiorników na olej: 
- rura napełniająca 2” 
- rura napełniania z kształtką 
- złączki gwintowane 2” 
- mufy DN50 
- rury odpowietrzania 2” 
- zawór oddechowy 2” 
- króciec napełniania w szafce 
 
2.6.  Wentylacja.  
Wentylacja naturalna pomieszczenia węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kotłowni 
parowej i kotłowni niskotemperaturowej: 
- nawiew dwoma przewodami nawiewnymi typu „Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 
2,0m nad ziemią, wylot 0,3m nad posadzką kotłowni), 
- wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm. 
 
Wentylacja naturalna w magazynie oleju: 
- przewód nawiewny typu „Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemią, wylot 
0,3m nad posadzką kotłowni), 
- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm. 
 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania.  
 
2.7. Komin.  
Spaliny z kaŜdego kotła odprowadzone będą do atmosfery osobnym systemem 
odprowadzania spalin Ø200 w kanale wyciągowym.  
 
2.8. Przewody grzewcze 
Przewody grzewcze układu technologicznego kotłowni wykonać z rur stalowych ze 
szwem wg PN-H-74200:1998 łączonych przez spawanie. Mocowanie rurociągów 
przewiduje się przy pomocy typowych podpór i podwieszeń. 
Po zakończeniu montaŜu i przepłukaniu instalacji poszczególne fragmenty instalacji 
technologicznej kotłowni c.o. naleŜy poddać próbie szczelności. Całość robót 
montaŜowych, próby i odbiór instalacji kotłowni wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, cz. II Instalacji 
sanitarne i przemysłowe". 
Instalację pary i kondensatu przed wykonać z rur stalowych bez szwu STAL 235 
JRG2-1.0038. 
Przewody naleŜy zabezpieczyć przez oczyszczenie, malowanie 1x emalią 
syntetyczną kreodurową czerwoną tlenkową, 2x emalią syntetyczną kreodurową 
(min. 150oC). 
Rury zasilające stację uzdatniania wody z rur polipropylenowych PP-R PN20. 
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2.9. Izolacja cieplna. 
Przewody pary i kondensatu izolować otulinami typu Flexorock o grubości zgodnie z 
zgodnie z normą PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.  
Materiał izolacji powinien być trudnopalny, nie kapiący, nierozprzestrzeniający ognia 
wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na 
działanie chemikalii  i materiałów uŜywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH 
oraz aprobata techniczna COBRTI INSTAL. 
Przeznaczenie do izolacji termicznej rurociągów c.o., c.t., c.w.u., rurociągów 
parowych, węzłów cieplnych. 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Rury stalowe moŜna ciąć przy pomocy piłki lub tarczy oraz przy pomocy palników 
gazowych. 
Przejścia przez ścianę lub strop wykonać za pomocą wiertnicy z wiertłem o średnicy 
otworu większej o co najmniej jedną dymensję od zewnętrznej średnicy 
przechodzącej rury. 
Do spawania rur stalowych uŜywać drutu spawalniczego. 
Wykonawca do montaŜu i demontaŜu elementów konstrukcji kotłów powinien 
dysponować spawarkami, palnikami gazowymi, Ŝurawiami samochodowymi o 
udźwigu co najmniej 5t, wyciągarkami łańcuchowymi o nośności minimum 1,5t oraz 
wózkami kołowymi. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.    TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, 
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniu oraz 
przy zachowaniu przepisów BHP. 
 
4.1   Transport materiałów 
Rury zabezpieczone przed przesuwaniem moŜna przewozić pojazdami o 
odpowiedniej długości tak, aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuŜsze niŜ 1m. 
Kocioł naleŜy dostarczyć samochodem skrzyniowym ostroŜnie aby nie uszkodzić 
powłoki lakierniczej. Armaturę i urządzenia naleŜy przewozić krytymi środkami  
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transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposób zabezpieczony przed 
uszkodzeniem. Armatury i urządzeń nie moŜna rzucać. Urządzenia elektroniczne 
rozładowywać ze szczególną ostroŜnością. Materiały izolacyjne transportować 
samochodem dostawczym z plandeką. 
 
Podczas transportu zbiorniki oleju powinny być zabezpieczone przed upadkiem, 
swobodnym przemieszczaniem po powierzchni ładunkowej oraz uderzeniami o ostre 
krawędzie. Podnoszenie zbiorników powinno odbywać się za specjalne uchwyty lub 
przy pomocy wózka widłowego. Niedopuszczalne jest przesuwanie zbiornika po 
podłoŜu. Składowanie odbywać się powinno na płaskiej równej powierzchni, nie 
dłuŜej jednak niŜ 6 miesięcy, jeśli zbiorniki naraŜone są na działanie promieni 
słonecznych. 
 
4.2   Składowanie materiałów budowlanych  
Rury instalacyjne składować na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, w miejscu do tego 
wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Teren placu składowego powinien być 
wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Rury naleŜy układać 
posegregowane w zaleŜności od średnicy i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania.  
Armaturę i urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
zabezpieczonych. Wszystkie materiały naleŜy magazynować w sposób 
posegregowany i przechowywać w fabrycznych opakowaniach do czasu ich 
wbudowania. Podłogi magazynów w pomieszczeniach kotłowni powinny być suche  i 
czyste zabezpieczające złoŜony  materiał przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  
Materiały izolacyjne składować w pomieszczeniach zamkniętych czystych i suchych 
w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane według średnic. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien wykonać roboty w terminie i kolejności zgodnej z 
harmonogramem robót. Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu, wykonawca 
ma obowiązek zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. 
Kontynuowanie robót jest moŜliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych 
robót, poprzez spisanie protokołu odbioru robót, bądź zapis w dzienniku budowy. 
Instalację centralnego ogrzewania naleŜy po montaŜu przepłukać i poddać próbie 
szczelności na zimno na ciśnienie 0,5MPa a następnie, po uruchomieniu kotłowni, 
próbie na gorąco, z dokonaniem ostatecznej regulacji. 
 
5.1    Roboty demonta Ŝowe 
Roboty demontaŜowe rurociągów prowadzić przy uŜyciu palnika acetylenowo-
tlenowego do cięcia i elektronarzędzi. Materiał z rozbiórki naleŜy wynieść poza 
budynek i złoŜyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Złom jest własnością 
Inwestora.  
 
5.2. Roboty monta Ŝowe  
5.2.1  Monta Ŝ kotłów 
Kotły wprowadzić istniejącymi otworami drzwiowymi. MontaŜ kotłów parowych 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy kotłów. 
 
5.2.2  Monta Ŝ ruroci ągów w kotłowni 
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby 
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nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m. Rury 
naleŜy układać po trasie przewidzianej w projekcie budowlano-wykonawczym 
(rysunki). Wszelkie odstępstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany średnic naleŜy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru.  
 
5.2.3  Monta Ŝ naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczaj ących 
Przed podłączeniem ciśnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji naleŜy 
ustawić ciśnienie wstępne, które musi być dostosowane do parametrów pracy 
instalacji. Kontrolę pracy naczynia wzbiorczego naleŜy przeprowadzać raz w roku. 
Do przeprowadzenia kontroli pracy ciśnieniowych naczyń wzbiorczych powinna 
istnieć moŜliwość odcięcia naczynia i opróŜnienia przestrzeni wodnej przez zawór 
upustowy. Do podłączenia ciśnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest 
zastosowanie zaworu kołpakowego lub złącza samoodcinającego. Ciśnienie wstępne 
poduszki powietrznej ustawione jest fabrycznie a wartość tego ciśnienia podana jest 
na tabliczce znamionowej naczynia. 
 
5.2.4  Monta Ŝ pomp 
Pompy zamontować zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną wraz z urządzeniem. 
Połączenie z instalacją na kołnierze lub gwint.  
Wymagania dla montaŜu pomp: 
- pompę zainstalować na prostym odcinku rurociągu między dwoma zaworami 
- wymagany kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką na korpusie pompy 
- naleŜy zapewnić łatwy dostęp do pompy w celu jej konserwacji oraz 
odpowietrzenia. 
 
5.2.5  Monta Ŝ regulatora 
MontaŜ regulatora przeprowadzić zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez 
producenta wraz z urządzeniem. 
 
5.2.6  Monta Ŝ manometrów 
Manometry zainstalować w miejscach przewidzianych w dokumentacji budowlano-
wykonawczej. 
Zastosować manometry tarczowe M 160 o zakresie pomiarowym 0-0,4iVtpa lub 
ewentualnie 0-0,6EVipa. Manometry podłączyć z przewodem za pośrednictwem 
zaworu dwudrogowego i rurki manometrycznej (syfonowej). 
 
5.2.7  Monta Ŝ zaworów (armatury odcinaj ącej i zaporowej) 
Armaturę odcinającą i zaporową stanowią zawory kulowe kołnierzowe i gwintowane  
Armatura centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania normy PN- 
90/M75003. Parametry i miejsce zabudowania armatury w instalacji centralnego 
ogrzewana musi być zgodne z dokumentacją budowlano-wykonawczą. Wszelkie 
zmiany naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Armatura powinna być umieszczona 
w miejscu dobrze widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło 
naturalne. Połączenia armatury z przewodami i urządzeniami naleŜy wykonać na 
gwint lub kołnierz.  Zawory kołnierzowe stosować w połączeniach z urządzeniami 
(lub inną armaturą) z króćcami kołnierzowymi oraz dla średnic powyŜej 50mm. W 
innych przypadkach moŜna stosować zawory gwintowane. Połączenie z instalacją na 
gwint lub kołnierz. 
 
5.2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 
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Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać po próbie ciśnienia. Wszystkie 
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia czystości a 
następnie pomalować dwukrotnie farbą przeciwrdzewną termoodporną i dwukrotnie 
farbą nawierzchniową silikonową termoodporną. 
 
5.2.9 Izolacja ciepłochronna 
Dla zabezpieczenia przed stratami ciepła przewody układu grzewczego kotłowni 
zaizolować cieplnie, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na 
zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i 
otuliny powinny być czyste i suche. Rury naleŜy izolować w stanie zimnym. Izolację 
cieplną naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜową producenta systemu. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  
 
5.2.10 Instalacja wentylacji 
Wentylacja naturalna pomieszczenia węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kotłowni 
parowej i kotłowni niskotemperaturowej: 
- nawiew dwoma przewodami nawiewnymi typu „Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 
2,0m nad ziemią, wylot 0,3m nad posadzką kotłowni), 
- wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm. 
 
Wentylacja naturalna w magazynie oleju: 
- przewód nawiewny typu „Z” o wymiarach 14x21 cm (wlot 2,0m nad ziemią, wylot 
0,3m nad posadzką kotłowni), 
- kratka wywiewna o wymiarach 21x27cm; 
 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania.  
 
5.2.11. Monta Ŝ zbiorników na olej opałowy 
Podłoga w magazynie oleju powinna być gładka, wypoziomowana oraz posiadać 
zdolność nośną. 
Zbiorniki naleŜy ustawić tak, aby moŜna było odczytać tabliczki znamionowe na 
zbiornikach w baterii. 
NaleŜy zachować przynajmniej 40 cm od ściany czołowej i bocznej (moŜliwość 
dojścia do zbiorników) oraz przynajmniej 5 cm od pozostałych ścian (zaleca się 
jednak - ze względu na odkształcenie zbiorników po napełnieniu - pozostawienie przy 
montaŜu około 10 cm). 
Odstęp od sufitu powinien umoŜliwić zamontowanie głównego zestawu ssawnego, 
zaleca się pozostawienie min. 20 cm od górnej krawędzi króćców zbiornika. 
MontaŜ baterii zbiorników wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące czynności sprawdzające: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą 
- sprawdzenie zgodności materiałów, 
- próba wodna kotłów, 
- sprawdzenie zgodności i prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, 
- badanie podparć i zawieszeń rurociągów i urządzeń, 
- sprawdzenie zgodności i badanie pomp, 
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- sprawdzenie zgodności i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, 
- badanie przewodów, 
- badanie armatury, 
- badanie izolacji ciepłochronnej przewodów (wykonać zgodnie z PN-B-02421 pkt 3) 
- badanie wentylacji nawiewnej (wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 pkt 3) 
przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu próbnego kotłowni. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. 
Wyniki pomiarów i badań wykonawca przedstawi w formie protokołów. 
Przeprowadzenie badań zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST 00.00.00, Obmiarów robót 
wyszczególnionych naleŜy dokonywać z dokładnością w jednostkach i w sposób 
zgodny z załoŜeniami obmiarowania podanymi w katalogach stanowiących podstawę 
ustalenia nakładów odpowiednich pozycji przedmiaru robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waŜność świadectw legalizacyjnych dla 
urządzeń tego wymagających. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu naleŜy dokonać zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru częściowego robót naleŜy dokonać zgodnie z ST 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Odbioru końcowego robót naleŜy dokonać zgodnie z ST 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robót naleŜy dokonać zgodnie  
z ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
9.    ROZLICZENIE ROBÓT 
Płatności częściowych dokonuje się po: 
- stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z wymogami podanymi w ST 02.00.00  
i ST 00.00.00, 
- sprawdzeniu jakości robót zgodnie z wymogami podanymi w ST 02.00.00  
i ST 00.00.00 oraz w oparciu o obmiar robót. Końcowe rozliczenie następuje po 
uzyskaniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy: 
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 
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2. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

3. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

4. PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe 
wymagania i badania. 

5. PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

6. PN-81/B-10700/1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

7. PN-B-02412:1975 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę 
niskopręŜną - Wymagania 

8. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

9. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i 
innych płynów wodnych -- Warunki techniczne dostawy. 

10. WTWiO robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. COBRTI INSTAL. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 03.00.00 
”KOTŁOWNIA NISKOTEMPERATUROWA” 

 
 
1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 03.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową kotłowni 
gazowej niskotemperaturowej. 
 
1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST 03.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyŜej. 
 
1.3    Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy budowie kotłowni gazowej niskotemperaturowej jako źródła rezerwowego dla 
budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. 
- roboty demontaŜowe rurociągów, rozdzielaczy i kotła, 
- roboty montaŜowe kotła, urządzeń, osprzętu i rurociągów w kotłowni. 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.4    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
podanymi w ST 00.00.00 oraz w polskich normach i oznaczają: 
Źródło ciepła  - w instalacji centralnego ogrzewania kotłownia lub węzeł cieplny.  
Kotłownia wbudowana  - kotłownia znajdująca się w obiekcie ogrzewanym w 
odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonej jego części. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody 
wywołane zmianami jej temperatury w instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
systemu zamkniętego. 
Rura wzbiorcza – rura łącząca instalację centralnego ogrzewania z króćcem 
przyłącznym naczynia wzbiorczego przeponowego 
Kanały kominowe – kanały słuŜące do odprowadzania powietrza, spalin lub dymu 
ponad dach 
Ciśnienie robocze – ciśnienie pracy instalacji w punkcie wypływu z kotła ustalone 
przez projektanta 
Pompa obiegowa – pompa wymuszająca krąŜenie wody w całej instalacji 
Wentylacja – proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w 
jego części określonego mikroklimatu oraz zespół urządzeń słuŜących do realizacji 
tego procesu 
Woda uzdatniona – woda, której właściwości zostały w wyniku procesów 
technologicznych dostosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec 
tworzeniu się kamienia kotłowego oraz zjawiskom korozji 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe -  urządzenia wskazujące lub rejestrujące 
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poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji.  
Izolacja ciepłochronna przewodów -  osłona powierzchni przewodów ograniczająca 
straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania 
z dokumentacją budowlano-wykonawczą warunkami podanymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w specyfikacji ST 00.00.00, normami poleceniami Inspektora 
Nadzoru i sztuką budowlaną. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji naleŜy stosować 
wyroby spełniające wymagania podane w ST 00.00.00. UŜyte materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją budowlano-wykonawczą i posiadać certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Do wykonania kotłowni gazowej 
niskotemperaturowej naleŜy stosować: 
 
2.1.   Kocioł gazowy niskotemperaturowy  
Niskotemperaturowy kocioł gazowy Vitoplex 300 - kocioł trzyciągowy czołowej klasy z 
wypróbowanymi wielowarstowymi konwekcyjnymi powierzchniami grzewczymi 
oferuje niezwykle ekonomiczną, niskoemisyjną i niezawodną pracę. Zintegrowany 
układ rozruchowy Therm-Control eliminuje potrzebę stosowania pompy mieszającej. 
 
Dane techniczne: 
znamionowa moc cieplna   575 kW 
znamionowe obciąŜenie cieplne  625 kW 
dopuszczalne ciśnienie robocze  6 bar 
pojemność wodna kotła   903 litry 
przyłącze spalin    Ø250mm 
przyłącza kotła grzewczego: 
 zasilanie i powrót kotła  PN6 DN100 
 przyłącze zabezpieczające (zawór bezpieczeństwa)  PN16 DN40 
 spust     R 1 ¼” 
wymiary całkowite 
 długość całkowita   2100mm 
 szerokość całkowita  1460mm 
 wysokość całkowita   1695mm 
masa całkowita    1568 kg 
 
2.2. Palnik gazowy 
Palnik gazowy typ WM-G10/3-A ZM R2, wyposaŜony w: 
- zawór kulowy Rp 2 PN 40/MOP5, uszczelnienie teflonowe, do gazu i oleju, 
- filtr gazowy typ WF520/1 Rp 2” do wszystkich rodzajów gazów Pb 0,5bar, 
- regulator ciśnienia FRS 520 Rp 2”, ciśnienie wyjściowe 5-20mbar. 
 
Konfiguracja palnika: 
rodzaj gazu   gaz ziemny E (GZ50) 
napięcie sieci  400 V 3~ N 50 Hz 
napięcie sterujące  230V 
częstotliwość   50 Hz 



 36 

klasa izolacji   F 
dobór silnika, D, EC  trójfazowy prąd przemienny 
typ rozruchu silnika  rozruch bezpośredni 
 
2.3. Pompa kotłowa 
Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą 
optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami 
spoczynkowymi. ŁoŜyska smarowane tłoczonym czynnikiem.  
Pompy są łatwe w demontaŜu i separacji materiałów do ich utylizacji.  
Podstawowe dane: 
Korpus pompy    Ŝeliwo szare EN-JL1040 
Wirnik      stal nierdzewna 
Maksymalne ciśnienie pracy  10 bar 
Przyłącze rurowe    DN 40 
Ciśnienie     PN 6 / PN 10 
Moc wejściowa przy prędkości 1  250 W 
Moc wejściowa przy prędkości 2  260 W 
Moc wejściowa przy prędkości 3  280 W 
Częstotliwość podstawowa  50 Hz 
Napięcie nominalne    1 x 230-240 V  
Masa netto     18,3 kg 
 
W projekcie dobrano pompę kotłową typu UPS 40-60 F. 
 
2.4.   Pompa obiegowa  
Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą 
optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami 
spoczynkowymi. ŁoŜyska smarowane tłoczonym czynnikiem.  
Pompy są łatwe w demontaŜu i separacji materiałów do ich utylizacji.  
Podstawowe dane: 
Korpus pompy    Ŝeliwo szare EN-JL1040 
Wirnik      stal nierdzewna 
Maksymalne ciśnienie pracy  10 bar 
Przyłącze rurowe    DN 65 
Ciśnienie     PN 6 / PN 10 
Moc wejściowa przy prędkości 1  1050 W 
Moc wejściowa przy prędkości 2  1150 W 
Moc wejściowa przy prędkości 3  1200 W 
Częstotliwość podstawowa  50 Hz 
Prąd maks.     5,5 A 
Napięcie nominalne    1 x 230-240 V  
Masa netto     33,2 kg 
 
W projekcie dobrano pompę obiegową typu UPS 65-120 F. 
 
2.5.   Układ zabezpieczaj ący.  
Zawory bezpiecze ństwa  o nastawie 3 bary chroniące urządzenia przed 
przekroczeniem dopuszczalnej wartości ciśnienia. Zawory wykonane z 
mosiądzu/brązu z membraną i uszczelnieniem z odpornego na wysoką temperaturę i 
starzenie materiału o elastyczności gumy, spręŜyna ze stali spręŜynowej pokrytej 
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powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. Ciśnienie pracy 1,5-6,0 bar, 
nastawa standardowa 2,5, 3 bar lub 6 bar. Maksymalna temperatura 140°C. Medium: 
Pary i ciecze, instalacja z pionowym wejściem od dołu, z badaniem UDT. 
 
• zawór bezpieczeństwa 3 bary 2” 

- średnica siedliska 42mm 
- ciśnienie nastawy 3.0 bar 

 
2.6.   Przeponowe naczynie wzbiorcze  
Przed skutkami wahań ciśnienia w instalacji c.o. projektuje się zabezpieczenie w 
postaci przeponowego naczynia wzbiorczego. Dane techniczne: 
- wyposaŜenie w przyłącze gwintowane oraz niewymienną membranę (max temp. 
70oC) 
- powłoka zewnętrzna – lakier proszkowany 
- ciśnienie wstępne 1,5 bar 
 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N200/ PN6/ 120oC 
wymiary D x H [mm] 634 x 758mm 
podłączenie 1” 
 
2.7. Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle i przed suchobiegiem pomp - 
zabezpieczenie stanu wody 933.1 (z blokadą w przypadku zadziałania, urządzenie 
musi być odblokowane przez osobę odpowiedzialną za instalację przy pomocy 
przycisku pod gumową osłoną) 
Zabezpieczenie stanu wody słuŜy do zabezpieczania kotłów w instalacjach 
centralnego ogrzewania przed brakiem wody. MoŜna stosować go w kaŜdej, nawet 
małej instalacji. Ze względów bezpieczeństwa naleŜy stosować go koniecznie w 
instalacjach powyŜej 100 kW i zawsze w przypadku kotłowni dachowych. 
Zabezpieczenie stanu wody typu 933 moŜe być zamontowane równolegle na 
przewodzie zasilającym. 
Ciśnienie max.  10 bar 
Temperatura max.  120oC 
PołoŜenie robocze  oś główna pionowo 
Przełącznik elektryczny jednobiegunowy 
ObciąŜalność elektryczna 10 (3) A/ 250V 
 
Przed spadkiem ciśnienia w instalacji zabezpiecza wyłącznik ciśnieniowy typ B174 o 
zakresie 30-50 kPa 
Przeznaczenie: Rozłączanie obwodu elektrycznego przy przekroczeniu wartości 
mierzonego ciśnienia. Znajduje zastosowanie w układach automatyki przemysłowej 
oraz w budowie maszyn i urządzeń (np. w układach zabezpieczenia pomp przed 
pracą "na sucho"). 
Parametry techniczne: 
Czynnik roboczy  ciecz lub gaz nie reagujący 

chemicznie ze stopami miedzi 
Ciśnienie zasilania maks.    1 MPa 
Stopień ochrony obudowy    IP 54 
Dokładność nastaw ciśnienia przełączania 0,8 kPa lub 1 kPa 
Zakres nastaw ciśnienia przełączenia  10...30 kPa lub 32...40 kPa 
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2.8.  Wentylacja.  
Wentylację naturalną do pomieszczenia węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kotłowni 
parowej i kotłowni niskotemperaturowej wykonać dwoma przewodami nawiewnymi 
typu „Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 2,0m nad ziemią, wylot 0,3m nad posadzką 
kotłowni), wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania.  
 
2.9. Komin.  
Spaliny z kotła odprowadzone będą do atmosfery systemem odprowadzania spalin 
Ø250 w kanale wyciągowym. 
 
2.10. Przewody grzewcze 
Przewody grzewcze układu technologicznego kotłowni wykonać z rur stalowych ze 
szwem wg PN-H-74200:1998 łączonych przez spawanie. Mocowanie rurociągów 
przewiduje się przy pomocy typowych podpór i podwieszeń. 
Po zakończeniu montaŜu i przepłukaniu instalacji poszczególne fragmenty instalacji 
technologicznej kotłowni c.o. naleŜy poddać próbie szczelności. Całość robót 
montaŜowych, próby i odbiór instalacji kotłowni wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, cz. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 
 
2.11. Izolacja cieplna. 
Dla zabezpieczenia przed stratami ciepła przewody stalowe układu grzewczego 
kotłowni zaizolować łupinami z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii PCV 
(materiał 0,035 W/mK) o minimalnej grubości (zgodnie z Dz.U. nr 201 poz.1238 
2009.01.01.): 
1. średnica wewnętrzna do 22mm  min. 20mm 
2. średnica wewnętrzna od 22 do 35mm min. 30mm 
3. średnica wewnętrzna od 35 do 100mm min. równa średnicy wewnętrznej rury 
4. średnica wewnętrzna ponad 100mm  min. 100mm 
5. przewody i armatura wg poz. 1 – 4  
przechodzące przez ściany lub stropy,  
skrzyŜowania przewodów    min. ½ wymagań z poz. 1 – 4 
 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Według normy PN-B-02421:2000 izolację cieplną naleŜy stosować na całej 
powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów.  
 
Materiał izolacji powinien być trudnopalny, nie kapiący, nierozprzestrzeniający ognia 
wg ITB z normalnym wydzielaniem dymu. Nieszkodliwy dla zdrowia, odporny na 
działanie chemikalii  i materiałów uŜywanych w budownictwie. Wymagany atest PZH 
oraz aprobata techniczna COBRTI INSTAL. 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Rury stalowe moŜna ciąć przy pomocy piłki lub tarczy oraz przy pomocy palników 
gazowych. 
Przejścia przez ścianę lub strop wykonać za pomocą wiertnicy z wiertłem o średnicy 
otworu większej o co najmniej jedną dymensję od zewnętrznej średnicy 
przechodzącej rury. 
Do spawania rur stalowych uŜywać drutu spawalniczego. 
Wykonawca do montaŜu i demontaŜu elementów konstrukcji kotłów powinien 
dysponować spawarkami, palnikami gazowymi, Ŝurawiami samochodowymi o 
udźwigu co najmniej 5t, wyciągarkami łańcuchowymi o nośności minimum 1,5t oraz 
wózkami kołowymi. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.    TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, 
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniu oraz 
przy zachowaniu przepisów BHP. 
 
4.1   Transport materiałów 
Rury zabezpieczone przed przesuwaniem moŜna przewozić pojazdami o 
odpowiedniej długości tak, aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową 
nie były dłuŜsze niŜ 1m. 
Kocioł naleŜy dostarczyć samochodem skrzyniowym ostroŜnie aby nie uszkodzić 
powłoki lakierniczej. Armaturę i urządzenia naleŜy przewozić krytymi środkami 
transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposób zabezpieczony przed 
uszkodzeniem. Armatury i urządzeń nie moŜna rzucać. Urządzenia elektroniczne 
rozładowywać ze szczególną ostroŜnością. Materiały izolacyjne transportować 
samochodem dostawczym z plandeką. 
 
4.2   Składowanie materiałów budowlanych  
Rury instalacyjne składować na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, w miejscu do tego 
wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym. Teren placu składowego powinien być 
wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Rury naleŜy układać 
posegregowane w zaleŜności od średnicy i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania.  
Armaturę i urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
zabezpieczonych. Wszystkie materiały naleŜy magazynować w sposób 
posegregowany i przechowywać w fabrycznych opakowaniach do czasu ich 
wbudowania. Podłogi magazynów w pomieszczeniach kotłowni powinny być suche  i 
czyste zabezpieczające złoŜony  materiał przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  
Materiały izolacyjne składować w pomieszczeniach zamkniętych czystych i suchych 
w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane według średnic. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien wykonać roboty w terminie i kolejności zgodnej z 
harmonogramem robót. Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu, wykonawca 
ma obowiązek zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. 
Kontynuowanie robót jest moŜliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych 
robót, poprzez spisanie protokołu odbioru robót, bądź zapis w dzienniku budowy. 
Instalację centralnego ogrzewania naleŜy po montaŜu przepłukać i poddać próbie 
szczelności na zimno na ciśnienie 0,5MPa a następnie, po uruchomieniu kotłowni, 
próbie na gorąco, z dokonaniem ostatecznej regulacji. 
 
5.1    Roboty demonta Ŝowe 
Roboty demontaŜowe rurociągów prowadzić przy uŜyciu palnika acetylenowo-
tlenowego do cięcia i elektronarzędzi. Materiał z rozbiórki naleŜy wynieść poza 
budynek i złoŜyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Złom jest własnością 
Inwestora.  
 
5.2. Roboty monta Ŝowe  
5.2.1  Monta Ŝ kotła 
Kocioł wprowadzić istniejącymi otworami drzwiowymi. MontaŜ kotła gazowego 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy kotłów. 
 
5.2.2  Monta Ŝ ruroci ągów w kotłowni 
Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby 
nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m. Rury 
naleŜy układać po trasie przewidzianej w projekcie budowlano-wykonawczym 
(rysunki). Wszelkie odstępstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany średnic naleŜy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru.  
 
5.2.3  Monta Ŝ naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczaj ących 
Przed podłączeniem ciśnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji naleŜy 
ustawić ciśnienie wstępne, które musi być dostosowane do parametrów pracy 
instalacji. Kontrolę pracy naczynia wzbiorczego naleŜy przeprowadzać raz w roku. 
Do przeprowadzenia kontroli pracy ciśnieniowych naczyń wzbiorczych powinna 
istnieć moŜliwość odcięcia naczynia i opróŜnienia przestrzeni wodnej przez zawór 
upustowy. Do podłączenia ciśnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest 
zastosowanie zaworu kołpakowego lub złącza samoodcinającego. Ciśnienie wstępne 
poduszki powietrznej ustawione jest fabrycznie a wartość tego ciśnienia podana jest 
na tabliczce znamionowej naczynia. 
 
5.2.4  Monta Ŝ pomp 
Pompy zamontować zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną wraz z urządzeniem. 
Połączenie z instalacją na kołnierze lub gwint.  
Wymagania dla montaŜu pomp: 
- pompę zainstalować na prostym odcinku rurociągu między dwoma zaworami 
- wymagany kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką na korpusie pompy 
- naleŜy zapewnić łatwy dostęp do pompy w celu jej konserwacji oraz 
odpowietrzenia. 
 
5.2.5  Monta Ŝ regulatora 
MontaŜ regulatora przeprowadzić zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez 
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producenta wraz z urządzeniem. 
 
5.2.6  Monta Ŝ manometrów 
Manometry zainstalować w miejscach przewidzianych w dokumentacji budowlano-
wykonawczej. 
Zastosować manometry tarczowe M 160 o zakresie pomiarowym 0-0,4iVtpa lub 
ewentualnie 0-0,6EVipa. Manometry podłączyć z przewodem za pośrednictwem 
zaworu dwudrogowego i rurki manometrycznej (syfonowej). 
 
5.2.7  Monta Ŝ zaworów (armatury odcinaj ącej i zaporowej) 
Armaturę odcinającą i zaporową stanowią zawory kulowe kołnierzowe i gwintowane  
Armatura centralnego ogrzewania powinna spełniać wymagania normy PN- 
90/M75003. Parametry i miejsce zabudowania armatury w instalacji centralnego 
ogrzewana musi być zgodne z dokumentacją budowlano-wykonawczą. Wszelkie 
zmiany naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Armatura powinna być umieszczona 
w miejscu dobrze widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło 
naturalne. Połączenia armatury z przewodami i urządzeniami naleŜy wykonać na 
gwint lub kołnierz.  Zawory kołnierzowe stosować w połączeniach z urządzeniami 
(lub inną armaturą) z króćcami kołnierzowymi oraz dla średnic powyŜej 50mm. W 
innych przypadkach moŜna stosować zawory gwintowane. Połączenie z instalacją na 
gwint lub kołnierz. 
 
5.2.8 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać po próbie ciśnienia. Wszystkie 
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe oczyścić do 2-go stopnia czystości a 
następnie pomalować dwukrotnie farbą przeciwrdzewną termoodporną i dwukrotnie 
farbą nawierzchniową silikonową termoodporną. 
 
5.2.9 Izolacja ciepłochronna 
Dla zabezpieczenia przed stratami ciepła przewody układu grzewczego kotłowni 
zaizolować cieplnie, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na 
zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i 
otuliny powinny być czyste i suche. Rury naleŜy izolować w stanie zimnym. Izolację 
cieplną naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜową producenta systemu. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  
 
5.2.10 Instalacja wentylacji 
Wentylacja naturalna pomieszczenia węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz kotłowni 
parowej i kotłowni niskotemperaturowej: 
- nawiew dwoma przewodami nawiewnymi typu „Z” o wymiarach 35x40 cm (wlot 
2,0m nad ziemią, wylot 0,3m nad posadzką kotłowni), 
- wywiew przez dwie kratki wywiewne o wymiarach 35x80cm i 65x80cm. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
Podstawowe wymagania i badania.  
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące czynności sprawdzające: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą 
- sprawdzenie zgodności materiałów, 
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- próba wodna kotła, 
- sprawdzenie zgodności i prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, 
- badanie podparć i zawieszeń rurociągów i urządzeń, 
- sprawdzenie zgodności i badanie pomp, 
- sprawdzenie zgodności i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, 
- badanie przewodów, 
- badanie armatury, 
- badanie izolacji ciepłochronnej przewodów (wykonać zgodnie z PN-B-02421 pkt 3) 
- badanie wentylacji nawiewnej (wykonać zgodnie z PN-B-03434:1999 pkt 3) 
przeprowadzenie 72-godzinnego ruchu próbnego kotłowni. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju i miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. 
Wyniki pomiarów i badań wykonawca przedstawi w formie protokołów. 
Przeprowadzenie badań zostanie udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST 00.00.00, Obmiarów robót 
wyszczególnionych naleŜy dokonywać z dokładnością w jednostkach i w sposób 
zgodny z załoŜeniami obmiarowania podanymi w katalogach stanowiących podstawę 
ustalenia nakładów odpowiednich pozycji przedmiaru robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waŜność świadectw legalizacyjnych dla 
urządzeń tego wymagających. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu naleŜy dokonać zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru częściowego robót naleŜy dokonać zgodnie z ST 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Odbioru końcowego robót naleŜy dokonać zgodnie z ST 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne". 
Odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robót naleŜy dokonać zgodnie  
z ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
9.    ROZLICZENIE ROBÓT 
Płatności częściowych dokonuje się po: 
- stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z wymogami podanymi w ST 03.00.00  
i ST 00.00.00, 
- sprawdzeniu jakości robót zgodnie z wymogami podanymi w ST 03.00.00  
i ST 00.00.00, oraz w oparciu o obmiar robót. Końcowe rozliczenie następuje po 
uzyskaniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót. 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy: 
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 
2. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

3.PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

4. PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe 
wymagania i badania. 

5. PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

6. PN-81/B-10700/1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04.00.00 
”WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU” 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej spec yfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji gazu. 
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się 
załącznikiem do umowy o roboty budowlane. 
 
1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – część ogólna. 
 
1.3  Przedmiot i zakres robót budowlanych  
1.3.1 Przedmiotem robót jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazu dla budynków 
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3. 
 
1.3.2 Zakres rzeczowy robót: 
1) MontaŜ rur stalowych wg PN EN 10208-2+AC łączonych przez spawanie Ø50, 

Ø65, Ø125 (zgodnie z przedmiarem) 
2) MontaŜ armatury odcinającej – zawór do gazu Ø50, Ø65 mm (2/ 1 szt), 

pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG-3 dn100 (1 szt.) 
3) MontaŜ szafki gazowej wentylowanej na zewnętrznej ścianie budynku (1 szt.) 
 
1.4  Informacja o terenie budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną –  pkt.1.4. 
 
1.5   Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słowni kiem Zamówie ń (CPV) 
45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe. 
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6   Podstawowe definicje i charakterystyki poj ęć stosowanych w specyfikacji 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ogólnej. 
 
2.1  Przewody 
Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN EN 10208-2+AC, 
łączonych przez spawanie, a z armaturą na gwint. 
Nie dopuszcza się zmiany materiału przewodów gazowych zgodnie z zasadą 
jednorodności materiałowej instalacji.  
 
2.2  Armatura  
Podejście do kotłów naleŜy wyposaŜyć w zawór do gazu dn50, dn65.  
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3. SPRZĘT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
 
4. TRANSPORT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dotycz ące wykonania robót zgodnie ze specyfikacj ą 
ogóln ą. 
NaleŜy przestrzegać technologii montaŜu zalecanych przez producenta. 
 
5.2  Wymagania szczegółowe  
5.2.1 Przewody 
5.2.1.1 Instalacja gazowa wyprowadzona będzie z szafki gazowej. 
Przewody gazowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do ściany, ze spadkiem 3‰ w stronę szafki gazowej.  
5.2.1.2. Przy wykonywaniu instalacji gazowej naleŜy zachowywać odległości od 
innych instalacji nie mniejsze niŜ: 
- 15 cm nad rurociągami wod-kan. 
- 15 cm pod rurociągami c.o. 
- 10 cm od pionowych instalacji wod-kan i c.o.  
- 20 cm  od przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych prowadzonych 
równolegle 
- 10 cm nad puszkami elektrycznymi 
- 60 cm od iskrzących urządzeń elektrycznych 
5.2.1.3. Przewody gazowe naleŜy mocować do ścian lub innych trwałych elementów 
wyposaŜenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych.  
5.2.1.4. Przewody instalacji gazowej muszą mieć połączenia wyrównujące 
elektryczne potencjały złączy kołnierzowych, oraz winny być uziemione. 
 
5.2.2  Tuleje ochronne  
5.2.2.1 Przejście przez ścianę powinno być wykonane w tulei ochronnej.  
5.2.2.2 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez 
przegrodę pionową (ściana), 
5.2.2.3 Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość ściany od grubości 
ściany o około 2 cm z kaŜdej strony. 
5.2.2.4 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną naleŜy wypełnić 
materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę.  
 
5.2.3  Monta Ŝ armatury  
Podejścia do kotłów naleŜy wyposaŜyć w zawory do gazu. 
 
5.2.4. Próby szczelno ści 
Stalowe przewody gazowe po wykonaniu próby szczelności naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to naleŜy wykonać przez dokładne oczyszczenie 
przewodów z rdzy, a następnie co najmniej jednokrotne pokrycie ich farbą 
podkładową i nawierzchniową (koloru Ŝółtego).  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Próbie szczelności podlegają wszystkie odcinki przewodów instalacyjnych z 
zamontowaną armaturą, począwszy od zaworu głównego aŜ do zaworu do gazu 
zainstalowanego przez urządzeniem gazowym włącznie.  
6.2. Próbę szczelności przewodów gazowych instalacji dokonywaną w trakcie jej 
odbioru naleŜy przeprowadzić za pomocą spręŜonego powietrza lub gazu obojętnego 
pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kG/cm2) utrzymywanym przez 30 minut. Do wykonania 
głównej próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 
6.3. Zgodnie z wymaganiami podanymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie 
warunków technicznych uŜytkowania budynków do pomiaru ciśnienia podczas próby 
szczelności naleŜy zastosować manometr klasy 0,6 posiadający aktualne 
świadectwo legalizacji. 
6.4. Do próby szczelności instalacji nie naleŜy przystępować bezpośrednio po jej 
napełnieniu powietrzem lub gazem obojętnym, poniewaŜ w trakcie spręŜania 
powietrza ma miejsce podwyŜszenie jego temperatury. 
6.5. Instalację gazową wykonaną wewnątrz budynku naleŜy uznać za szczelną i 
nadająca się do uruchomienia, jeśli podczas próby szczelności urządzenie 
pomiarowe nie wykaŜe spadku ciśnienia. W przypadku, gdy podczas próby instalacja 
gazowa okaŜe się nieszczelna, naleŜy usunąć przyczyny tej nieszczelności i próbę 
wykonać powtórnie.  
Trzykrotne wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje 
się do rozebrania i powtórnego wykonania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Sprawdzenie zgodno ści wykonania instalacji z przepisami techniczno-
budowlanymi. 
Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami 
polega przed wszystkim na ustaleniu, czy spełnione są wszystkie wymagania 
rozporządzenia: 

- prawidłowości usytuowania zaworu głównego i zaworów poza budynkiem; 
- sposobu prowadzenia przewodów gazowych, w tym szczególnie zachowania 

wymaganych odległości od przewodów i urządzeń innych instalacji; 
- usytuowania gazomierza i zainstalowanego przed nim zaworu głównego, 

pełnoprzelotowego zaworu klapowego MAG-3; 
- usytuowania kotłów i zaworów do gazu; 
- wysokości i kubatury pomieszczenia w którym zainstalowano kotły. 

 
8.2. Sprawdzenie jako ści wykonania instalacji 
W trakcie przeprowadzania odbioru technicznego niezbędne jest sprawdzenie 
jakości wykonania instalacji gazowej dotyczące przede wszystkim: 

- zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń zgodnych z projektem oraz 
posiadających dokumenty dopuszczające do stosowania w instalacjach 
gazowych, 
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- prawidłowości wykonania wszystkich połączeń gwintowanych i spawanych 
pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji gazowej, 

- właściwego zamocowania przewodów, rozstawu podpór mocujących, 
odwodnienia przewodów, 

- poprawności wykonania przejścia przewodu przez ścianę budynku, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na niedopuszczenie do wystąpienia w 
przewodach napręŜeń wywołanych odkształceniami elementów konstrukcji 
budynku, 

- poprawności wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych. 
 
8.3  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
 
8.4  Dokumentacja powykonawcza  
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji gazowej wraz z robotami 
towarzyszącymi, wykonawca jest zobowiązany złoŜyć – poza wymienionymi w 
specyfikacji ogólnej, następujące dokumenty: 
• protokoły odbiorów technicznych 
• protokoły badań odbiorczych, 
 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 10. 
 
Normy i aprobaty techniczne 
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane, ogólne 

badania i wymagania. 
PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stoŜkowe z zamkniętym dnem, sterowane 

ręcznie, przeznaczone do instalacji gazowych budynków. 
 
Inne przepisy: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRI INSTAL.1988r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05.00.00 
”CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA” 

 

I.WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 05.00.00) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznej i sterowania dla stacji wymienników ciepła i kotłowni gazowo – olejowej 
dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego budynków szpitalnych Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowania jako 
dokument umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w 
punkcie 1.1. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie 
moŜe funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z 
dokumentacją techniczną. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Zakres, którego dotyczy niniejsza ST 05.00.00, obejmuje roboty i czynności 
umoŜliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją 
Techniczną dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- roboty przygotowawcze 
- roboty montaŜowe 
- roboty instalacyjne 
- pomiary powykonawcze 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST 05.00.00 są zgodne z polskimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST 05.00.00, i poleceniami inspektora. 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną. 
 
1.7. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
wykonania dokumentacji powykonawczej w całości obciąŜają Wykonawcę. 
 
1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (moŜliwość 
dojazdu do posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo i 
pieszych oraz  ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących 
utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega 
odrębnej zapłacie.  
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
 
1.10. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, łącznie z 
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.11. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp. 
 
1.12. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie 
materiały oraz urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia realizacji  do daty 
odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
 
1.14. Stosowanie si ę prawa innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej 
moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z 
wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów 
bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
 
2.2. Stosowanie materiałów 
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy  

 
2.3. Przechowywanie składowania i materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Transport naleŜy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla 
poszczególnych materiałów i wyrobów oraz zgodnie z zaleceniami producentów i 
dystrybutorów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, 
ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora 
w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
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wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. 
 
5.1. Instalacje elektryczne  
W zakres opracowania wchodzi: 
-    rozdzielnie elektryczne 
-    instalacja oświetlenia ogólnego 
-    sterowanie elektryczne 
-    instalacja gniazd wtyczkowych 
-    instalacja obwodów siłowych 
-    instalacja zasilania rozdzielni  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów 
materiałów oraz robót. Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami i normami. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji 
Inspektora. 
 
7. ODBIÓR ROBOT 
7.1. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
7.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego końcowego stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
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robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru 
komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, Ŝe jakość wykonanych robót poszczególnych rodzajach robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego 
robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony przeciwporaŜeniowej, 

rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników róŜnicowo-
prądowych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający moŜe 
dokonać przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie 
Wykonawcę. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Warunki płatności ustala Wykonawca z  Inwestorem po wygranym przetargu. Cenę 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie atestów i oględzin sprawdzających.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnieni bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwpoŜarowa. 

PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
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ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC61024-1  Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych. 
PN-EN12461-1  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
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II. WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 
KOD CPV : 45.31.00.00-3  -  Roboty instalacyjne elektryczne 
 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Zasilanie 
Zasilanie i sterowanie urządzeń kotłowni i wymiennika odbywać się będzie z 
rozdzielni SK1, SK2 i SW oraz ze sterowników. Rozdzielnie zasilane są z rozdzielni 
RG-K. Ze względu na remont kotłowni, zaprojektowano nową rozdzielnię RG-K, która 
zasilana jest z istniejącej rozdzielni RNN1.. Dla kotłowni przewidziano główny 
wyłącznik WG-K,  który naleŜy zabudować przy wejściu na zewnątrz kotłowni. 
 
1.2.Instalacja elektryczna 
W kotłowni oraz w pomieszczeniach przyległych przewidziano oświetlenie 
świetlówkowe  oraz gniazdka wtyczkowe 1-faz. i 3-faz ,które zasilane są z rozdzielni 
RG-K.  
Przewody do gniazdek wtyczkowych, wyłączników i opraw prowadzić pod tynkiem z 
osprzętem hermetycznym podtynkowym. 
Przewody do urządzeń technologicznych  prowadzić w korytku. 
Przy podejściach do urządzeń, przewody prowadzić w rurkach ochronnych. 
Typy i przekroje przewodów opisano na schematach ideowych. 
 
1.3.Sterowanie elektryczne 
Sterowanie kotłami oraz pozostałymi urządzeniami  odbywa się automatycznie ze 
sterowników.  Zasilanie   sterowników   z   rozdzielni  RG-K oraz z podrozdzielni. 
Dla pomp przewidziano sterowanie automatyczne oraz ręczne. 
Sterowniki przewidziane są zgodnie z technologią. 
Według wytycznych technologii, dla kotłowni przewidziany jest wyłącznik ciśnieniowy, 
który wyłącza sterowanie w przypadku awarii. RównieŜ dla wymiennika przewidziano 
termostat i presostat. Dodatkowo zabudować przycisk wyłączający z blokowaniem 
mechanicznym do wyłączenia sygnału akustycznego. Po kaŜdorazowym usunięciu  
awarii, przycisk wyłączający naleŜy odblokować. 
Nastawienie wartości ciśnień wg projektu technologii. 
 
1.4.Instalacja wykrywania gazu 
W celu wykrycia pojawienia się gazu ziemnego w pomieszczeniu kotłowni naleŜy 
zastosować detektory gazu typu DEX 1.2. Detektory te zostaną podłączone do  
centralki typu MD – 4.ZA. 
Z centralki umieszczonej w miejscu przedstawionym na rysunku wyprowadzone są  
równieŜ przewody do zaworu gazowego oraz sygnalizacji optycznej i akustycznej. 
Do centralki podłączyć stycznik wyłączający zasilanie rozdzielni RG-K, w chwili 
pojawienia się gazu w pomieszczeniu. 
Dodatkowo zabudować przycisk wyłączający z blokowaniem mechanicznym do 
wyłączenia sygnału akustycznego. Po kaŜdorazowym usunięciu awarii i otwarciu  
zaworu odcinającego, przycisk wyłączający naleŜy odblokować. 
 
1.5.Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
W projekcie przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. W rozdzielni RG-K naleŜy 
zabudować odgromniki, które ograniczają przepięcie do poziomu ochronnego – 1,5 
kV. 
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Przewidziano odgromniki DEHNventil TNC, które posiadają dwa stopnie ochrony B + 
C. 
Przez zastosowanie dwóch stopni ochrony ( B + C) stworzono strefową koncepcję 
ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, odpowiednią zwłaszcza dla ochrony 
szczególnie wraŜliwych urządzeń elektrycznych. 
Uziemienie odgromników oraz  przewodu PE następuje poprzez zaciski montaŜowe, 
do których przyłączono główny przewód uziemiający. 
 
1.6.Ochrona od pora Ŝeń 
Zastosowano środek ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania t.j. 
wyłączników nadprądowych i róŜnicowo - prądowych oraz połączeń wyrównawczych. 
Dostępne przewodzące elementy instalacji naleŜy łączyć z ziemią za pomocą 
przewodu ochronnego PE, który nie moŜe przechodzić przez  wyłącznik róŜnicowo - 
prądowy. 
Przewód ochronny PE naleŜy dodatkowo podłączyć do szyny wyrównawczej, którą 
połączyć z uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Dodatkowo uziom 
podłączyć do uziemienia istniejącego. Uziom typu GALMAR wykonać z pręta 
miedziowanego o średnicy 5/8” ( 14 mm ) o długości 10 m. Połączenie pręta z 
bednarką wykonać przy uŜyciu przekładki mosięŜnej. 
Przewód neutralny N w chronionej instalacji nie moŜe mieć uszkodzonej izolacji lub 
jakiegokolwiek połączenia z ziemią. 
Dla kotłowni dobrano wyłączniki róŜnicowo - prądowe o prądzie wyzwalającym 
30mA. Przez zastosowania wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe 
zabezpieczenie przed przypadkowym bezpośrednim dotknięciem nie uziemionego 
elementu znajdującego się pod napięciem. 
o uziomu.  
Na kominie wykonać instalację odgromową dla kominów metalowych. W tym celu 
naleŜy ułoŜyć drut Fe/Zn 8mm na kominie murowanym i wyprowadzić go  ponad 
komin,  w celu stworzenia strefy ochronnej dla komina metalowego. Projektowany 
drut Fe/Zn 8 mm podłączyć do istniejących zwodów poziomych  w pobliŜu przewodu 
odprowadzającego.  
Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 
 
1.7.Pomiary i próby techniczne 
Po wykonaniu robót naleŜy wykonać następujące pomiary i próby techniczne wraz z 
protokołami: 
- sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów N/N 
- sprawdzenie i pomiar impedancji pętli zwarcia 
 
2. Wymagania szczegółowe  
 
2.1. Monta Ŝ tablic rozdzielczych 
- montaŜ tablicy 
- podłączenie i oznaczenie przewodów 
- opisanie tablicy 
- naprawa miejsc zamocowania 
- wyposaŜenie rozdzielnic zgodnie z zestawieniem materiałów w przedmiarze robót 

 
2.2.2.2.2.2.2.2. Układanie przewodów p.t. 
- wykucie bruzd 
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- wykonanie przepustów rurowych przez ściany i stropy 
- rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
- ułoŜenie i umocowanie przewodów do podłoŜa 
- zatynkowanie bruzd 
 
2.3.2.3.2.3.2.3. Układanie przewodów w rurkach  
- ułoŜenie uchwytów 
- ułoŜenie rur 
- rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
- wciągnięcie przewodów 
 
2.4.2.4.2.4.2.4. Układanie przewodów w listwach i korytkach 
- ułoŜenie listew kablowych 
- rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
- ułoŜenie przewodów  
- zakrycie listew 
 
2.5.2.5.2.5.2.5. Monta Ŝ opraw o świetleniowych 
-   przygotowanie podłoŜa 
-   rozpakowanie i oczyszczenie oprawi  
-   otwarcie i zamknięcie 
-   sprawdzenie działania oprawy 
-   zamocowanie oprawy 
-   podłączenie przewodów 
-   wyposaŜenie oprawy w klosze 
 
2.6.2.6.2.6.2.6. Monta Ŝ puszek 
-   wykucie otworów 
-   umocowanie puszki 
-   podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) przewodów 
 
2.7.2.7.2.7.2.7. Monta Ŝ wył ączników 
-    wykucie otworów 
- umocowanie wyłącznika 
- podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) wyłącznika 
- złoŜenie wyłącznika 
 
2.8.Monta Ŝ gniazd wtyczkowych 
- wykucie otworów 
- umocowanie gniazda 
- podłączenie i sprawdzenie (przedzwonienie) gniazd wtyczkowych 
- złoŜenie gniazda 
 
2.9.Wykonanie uziomu wyrównawczego i szyny wyrównaw czej 
- kucie bruzd 
-  odmierzenie i ucięcie przewodu 
-  ułoŜenie i umocowanie przewodów do podłoŜa 
-  zaprawienie bruzdy 
-  połączenie przewodów 
-  montaŜ uchwytów uziemiających i mostków bocznikujących 
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2.10. Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji pos zczególnych obwodów N/N 
-    określenie obwodu 
- oględziny instalacji 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
- odłączenie odbiorników 
- pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodu 
- podłączenie odbiorników 
- sporządzenie protokołu 
 
2.11.Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeci wpora Ŝeniowej 
-    oględziny dostępnych części instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej 
- pomiar impedancji pętli zwarcia 
- pomiar prądu i czasu zadziałania oraz sprawdzenie działania przycisku test 
wyłącznika róŜnicowoprądowego 
− sporządzenie protokołu 
 
2.12.Instalacja odgromowa 
 
2.12.1. Zwody poziome 
- montaŜ wsporników na kominie i na dachu 
- odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu 
- przymocowanie przewodów do wsporników 
- łączenie przewodów za pomocą złącz rozgałęźnych 
- regulacja naciągu przewodów między wspornikami 
 
2.12.2. Wykonanie uziomu 
- wykopanie rowu 
- ułoŜenie uziomu prętowego  
- ułoŜenie bednarki w wykopie i podłączenie do uziomu istniejącego 
- spawanie 
- oczyszczenie i malowanie spawu 
- zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 
- montaŜ złączy kontrolnych 
 
2.12.3. Sprawdzenie, badanie i pomiar instalacji od gromowej 
- oględziny dostępnych części instalacji 
- rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 
- pomiar rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów ochronnych 
- zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06.00.00 
”SYSTEM WIZUALIZACJI” 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej spec yfikacji  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – część ogólna pkt 1.1. 
 
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Roboty  towarzyszące i tymczasowe to: 
- roboty wykończeniowe przy uzupełnianiu ubytków tynków, ścian i stropów 
powstałe na skutek montaŜu instalacji elektrycznej, sterowniczej i pomiarowej; 
- roboty malarskie ścian i stropów, które uległy zniszczeniu wskutek montaŜu 
instalacji elektrycznej, sterowniczej i pomiarowej; 
- przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i 
eksploatacji  wykonanego systemu zarządzania energią cieplną. 
 
1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategor ii robót 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ogólnej – 
pkt 2. 
 
2.2. Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobów i nstalacyjnych i 
urządzeń, z których ma by ć wykonany system wizualizacji: 
 
2.2.1. Urządzenia 
2.2.1.1. Serwer 
Serwer HP ProLiant ML110 G5 
Procesor: Intel Xeon E3110 Dual Core 3GHz 
Pamięć RAM: 2GB DDR2-800 ECC 
Ilość gniazd pamięci: 4 
Dysk twardy HDD: 160GB SATA 
Karta graficzna: ATI min. 62MB 
Karta sieciowa: 10/100/1000 Gigabit 
Obudowa: Tower 
Zasilacz: 365 W 
Złącza: USB, 2xCOM, PCI oraz PCI-Express 
DVD-RW 
Klawiatura, mysz. 
 
2.2.1.2. Monitor 
Monitor LCD 19". 
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2.2.1.3. Moduł M-bus 
W projekcie dobrano dwa moduły M-bus slave do liczników ciepła Kamstrup. 
 
2.2.1.4. Konwerter 
Konwerter M-bus RS232 
 
2.2.2. Oprogramowanie 
-  Microsoft Small Business Server Standard 2003 R2 w/SP2 PL OEM 
-  Vitosoft2000(w komplecie adapter Optolink) 
-  SAIA PG-5 
-  Web-connect 
 
2.2.6. Wizualizacja 
Aplikacja wizualizacji integrująca dane pomiarowe ze sterownika SAIA PCD2, sieci 
M-Bus oraz z oprogramowania Vitosoft 200 na stronach WWW. 
 
2.3. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania będą określone na podstawie uzgodnień 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
 
2.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 
� Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 
robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
� Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.5.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy , 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną 
i kosztową. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał ( element budowlany lub 
urządzenie ) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 3. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 4. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotycz ące wykonania robót. 
5.1.1. Instalacja elektryczna, sygnalizacyjna i pomiarowa powinna być wykonana 
zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu 
techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, wymaganiami 
zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach 
(PN), a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz 
umową o roboty budowlane. 
 
5.1.2. Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia 
przyjętych w projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów 
lub urządzeń o zbliŜonych charakterystykach i parametrach technicznych. 
Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą powodować zmian w algorytmie pracy 
systemu, pogorszenia właściwości uŜytkowych oraz trwałości instalacji. Zmiany i 
odstępstwa powinny być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
 
5.2.  Wykonawstwo instalacji centralnego systemu za rządzania energi ą ciepln ą. 
5.2.1. Przewody. 
• Przewody pionowe zasilające 230/400V naleŜy prowadzić w kanałach 
kablowych w odległości nie mniejszej niŜ 10 cm natomiast przewody poziome 
powyŜej przewodów instalacji CO, CWU i wody zimnej (min. 10 cm).  
• Przewody pomiarowe i komunikacyjne naleŜy prowadzić w korytkach kablowych 
w odległości nie mniejszej niŜ 10 cm od przewodów 230/400V oraz instalacji CO, 
CWU i wody zimnej  
 
5.2.2 Tuleje ochronne. 
Przy przejściach przewodów zasilających, pomiarowych i komunikacyjnych przez 
przegrody budowlane naleŜy stosować tuleje ochronne (preferowane z tworzywa 
sztucznego). 
 
5.2.3 Stanowisko dyspozytorskie powinno znajdować się w miejscu wyznaczonym 
przez uŜytkownika do którego naleŜy doprowadzić przewody komunikacyjne z szaf 
sterowniczych i pomiarowych.  
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5.3.  Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość badania materiałów 
i robót.  
 
6.2. Badania odbiorcze. 
6.2.1. Wszystkie badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. 
Zakres obejmujący badania: 
 
6.2.2. Badanie odbiorcze systemu wizualizacji. 
• Sprawdzanie działania programu wizualizacyjnego na stanowisku 
dyspozytorskim 
• Sprawdzenie dokładności pracy czujników temperatury 
 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in westorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób przez niego zaakceptowany . 
 
6.4. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, 
obejmuje: 
• pozwolenie na budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 
• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• ksiąŜkę obmiarów robót 
•certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i 
kosztorysy na te roboty . 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
7 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone 
na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 



 63 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.5. Odbiór po okresie r ękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór 
,,po okresie rękojmi''. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 
dokumentów: 
a ) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b ) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
e ) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.6. Odbiór ostateczny –pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji 
urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład 
dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą: m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją inwestycji 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy , 
4) dziennik montaŜu (rozbiórki) -jeŜeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 
urządzeń technicznych  
8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 
10) oświadczenie kierownika budowy 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
a takŜe -w razie korzystania -ulicy , sąsiedniej nieruchomości 
11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa dla materiałów i urządzeń. 
12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
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13) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
14) instrukcje eksploatacji  instalacji 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 
być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być 
uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-
mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 
zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje 
wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
numerami i wykazami części zamiennych, nazwami innych niezbędnych informacji 
dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń  
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest 
odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.  
 
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  
3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4 ) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy , dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów ( oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi  
7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi  
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9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 9. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną – pkt 10. 
 
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e dokumenty i ustalenia 
techniczne. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2003, nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2002 nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004,  
nr 92, poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie  
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w 
sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
1997 nr 129, poz. 844) 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072) 
 


