Przedmiot

opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji mecha  nicznej
Obiekt i zakres: nawiewno-wywiewnej kuchni szpitalnej Sosnowcu przy ul.
Zegadtowicza 3
Numer projektu:
Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadow Opieki Zdrowo  tnej

Inwestor: +~SZPITAL MIEJSKI w Sosnowcu”
ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec
P.UT.P.i1 E. KORTERM” ZBIGNIEW KOREK
Biuro
o ul. Sokolska 74/7
projektow:
40-087 Katowice
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektant: Maria Kisiela 1340/94 05.2011

Projektant:




Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni szpitalnej w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3

SPIS TRESCI
I, CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt sttt s sttt s saans 3
L W STEP ettt e et a e e e e et a e e e e e e e 3
I o 7= To | 40 RS Y PP PPPPPPPPPPP 3
1.2.ZaKres STOSOWANIA ST ...ttt e e e e arraa s 3
1.3. Zakres rob0Ot ODJELYCN ST......oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee et 3
1.4 Okreslenia podstawowe i defiNiCIe.........ccvvvireririiiiee e 4
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboOt............oevvviiiiii e 9
1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST..........ovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee, 9
2. WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN | MATERIALOW ..o, 9
2.1.Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow lub wyrobow............. 10
2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatdw, wyrobow i urzadzen.................... 11
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI ................... 11
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ....coooiiiiiiieeeeenn 12
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .......... 12
6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH .... 144
7. KONTRTOLA JAKOSCI ROBOT ...ttt e, 166
7.1. Zasady kontroli jJaKoSCi FODOL ..........uuvviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e 177
7.2. Pobieranie ProbeK.........ccoo i 177
ARSI =Y (o F= Ua = W I 0T 1= T Y2 188
7.4. RAPOITY Z DAGAN ...eviiieeeeeee e 188
7.5. Badania prowadzone przez inspektora NAdzoru..............ceeeeeeeeeeeeeiiinnnnnnnn. 189
7.6. Certyfikaty | deKIAracje............uuoiiiiieiiiieece e 19
8. DOKUMENTY BUDOWIY .....iiiiiiiiiiiee e sttt e e e e e siiaaree e e e e e s s nnnssneeeeeens 201
9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ............... 212
10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .....c.ccoveiieiieiiene 212
11. PODSTAWA PEATNOSCI ....ooviveeeeececeeee e, 223

P.U.T.P.i E. ,KORTERM" Zbigniew Korek Strona 2/22



Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni szpitalnej w Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza 3

|. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (w skrécie ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni szpitalnej, instalacji o$wietlenia i
gniazd wentylatorni oraz instalacji oswietlenia okapow pomieszczenia kuchni w
Sosnowecu przy ul. Zegadiowicza 3 w zakresie branz:

* elektrycznej

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warunkow przystgpienia

i prowadzenia:
* robdt demontazowych aktualnej instalacji elektrycznej,
e instalacja elektryczna zasilania centrali wentylacyjnej
* instalacja elektryczna zasilania gniazd
» instalacja elektryczna oswietlenia

oraz catoksztaltu zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestycji od przejecia placu
budowy i zabezpieczenie terenu budowy podczas realizacji zadania az po
uporzadkowanie obiektu / terenu po budowie i przekazanie zrealizowanego

zadania.
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1.4 Okre slenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz wytycznymi. llekro¢é w niniejszej ST jest

mowa O:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami

i urzadzeniami,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie

innych niz zamontowane pierwotnie urzadzen.

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod smietniki.

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wlasciwosci

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrGb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14. organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumieC organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42

z pézn. zm.).

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu.

1.4.16. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wiasciwy organ.
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1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiarbw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcag do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikébw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badah i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.24. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacq autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie

realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

z p6zn. zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze kottowni oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez wykonawce
lub dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenhstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniaé¢ roboty

budowlane.
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1.4.33. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot

podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz

uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.

1.4.36. Wspdllnym Stowniku Zaméwienh — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania

klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét

I administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.4.38 instalacji technologicznej — nalezy przez to rozumie¢ instalacje wentylaciji

mechanicznej nawiewno-wywiewng , instalacje ciepta technologicznego

1.4.39 dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
sporzadzona przez wykonawce robot odzwierciedlajgca stan faktyczny i obejmujaca
opis przyjetych rozwigzan, dobdr wielkosci i typu urzadzen, obliczenia hydrauliczne
wraz z wynikami doboru $rednic rur oraz wielkosci nastaw zaworéw regulacyjnych,

zestawienie zamontowanych urzadzen i zuzytych materiatow. .

1.4.40 dokumentacji zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
sporzadzona przez wykonawce przed realizacjg robot a wynikajgcg z zastosowania
rozwigzan zamiennych. Nie dopuszcza sie wykonywanie dokumentacji zamiennej

w spos6b uproszczony np. bez szczego6towych obliczen hydraulicznych i cieplnych.
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1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami

inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych obj  etych ST
Dokumentacje robot budowlanych objetych ST stanowig :

- projekt budowlany,
- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét,

- dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ),
karty techniczne wyrobow Iub zalecenia producentéw dotyczace stosowania

wyrobow.

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu z zatlgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja zamienna i powykonawcza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE URZADZEN | MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne materiatdéw, wyrobdéw i urzadzen przywotlane

w_ dokumentacji i specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okres$lenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw ( wyrobéw ) innych producentéw pod

warunkiem :

- spelnienia tych samych wilasciwosci, parametrow technicznych i wymagan

funkcjonalno - uzytkowych,

- spehnienia tych samych parametrow dotyczacych emisji zanieczyszczen oraz

sprawnosci odzysku ciepta,
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- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie

realizacji inwestycji,

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatow i urzadzen wg w/w ustalen.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdbw i urzadzen nie moze by¢ pOzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

2.1.Transport, przechowywanie i skladowanie materiatow lub wyrobow

Transport , przechowywanie i skladowanie materiatdow lub wyrobow winno
odbywaé¢ sie zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami oraz instrukcjami
producentéw. Przechowywanie i sktadowanie materialtbw powinno by¢ tak
prowadzone, by zabezpieczyC je przed zniszczeniem, utratg wkasnosci budowlanych,
nie moze stwarzaC zagrozenia na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne

z zasadami BHP i ppoz.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu,
lecz muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przeprowadzi¢ w taki
sposob by nie spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet
elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢
wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy os$wietleniowe bezwzglednie
transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych.
Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ Zadnych

elementow .

W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w
elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub stluczen.
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2.2 Warunki przyj ecia na budow e materiatow, wyrobow i urz adzen

Wyroby i materiaty do rob6t objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jezeli

spetniajg nastepujace warunki :

» sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
wyrobéw przygotowanych fabrycznie rowniez ich karty katalogowe lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow,

* niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobow i materiatow

nieznanego pochodzenia lub o nieudokumentowanych wiasciwosciach,

e przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone

protokotem lub wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Sprzet do wykonania rob6t powinien zapewnia¢ spetnienie wymogéw

stawianych przez producenta materiatéw i urzadzen.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore

pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST

I wskazaniami inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
W ramach robot budowlanych przewidziano do wykonania:
. zbudowanie tras koryt metalowych dla potrzeb kabli zasilajgcych
. utozenie tras z rurek elektroinstalacyjnych
. wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,
. zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody budowlane masg uszczelniajacg z

atestem przeciwpozarowym Hilti
. wykonanie ubytkow tynku — zwigzanych z demontazem istniejgcej instalacji i
uzupetnienie malowania
. wykonanie innych prac budowlanych zwigzanych z wykonywaniem instalaciji.
. utozenie przewoddéw kabelkowych w gotowych korytach i rurkach
elektroinstalacyjnych
. podiaczenie przewodow do rodzielni elektrycznych

. montaz tgcznikow i gniazd oraz ich podigczenie

Wymagania odbiorowe zgodnie z odnosnymi normami i innymi przepisami:
1. Powtoki malarskie — zakres badan: kontrola przyczepnosci powtok malarskich do
podioza, jakos¢ zabezpieczonej powierzchni. Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym

okiem przy swietle dziennym z odlegtosci 30+40 cm. Powitoka malarska nie powinna
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wykazywac¢ wtrgcen ciat obcych, kraterow, zaciekdéw, niedomalowan i tuszczen;
barwa winna by¢ jednolita z jednakowym kryciem.

Uwaga: stosowa¢ mozna materiaty posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia dla
obiektow stuzby zdrowia.

2. Tynki — badanie odchytek od ptaszczyzny przy pomocy 2m faty, niedopuszczalne
sg widoczne w $wietle dziennym nieréwnosci powierzchni i réznice struktury przy
uzupetnieniach. Prace ulegajace zakryciu wymagajg odbiorow posrednich

i potwierdzenia w ksiedze obmiarow

5.1. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja techniczna

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie

PN-ISO 3443-1:1994 — “Tolerancje w budownictwie. podstawowe zasady, oceny
I okreslenia”

PN-B-10109:1998 — “Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101 “Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

ITB-388/2003 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czesé
B zeszyt 1 “Tynki".

PN-B-24620:1998 — “Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.
PN-89/B-10425 — “przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Zmiany 1Bl 5/92
PN-EN ISO 6946: 1999 — “Komponenty budowlane.”

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z
poOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
INSTALACYJINYCH

W ramach robdt instalacyjnych przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej
dla potrzeb centrali nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia kuchni szpitalnej i
pomieszczen pomochniczych , wykonanie instalacji oswietlenia wentylatroni, okapow
w kuchni, oraz wykonanie instalacji gniazd jednofazowych w wentylatorni zgodnie ze
specyfikacjg materialowg podang w dokumentacji. Szczegotowg ilos¢ materiatow
ustali¢ nalezy na budowie.:
Wymagania odbiorowe zgodnie z odno  $nymi normami i innymi przepisami

Kontrola jako$ci wykonanych robdét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wkasciwosci oraz urzadzen i sposob

ich wbudowania. W szczegdlnosci sprawdzeniu podlegajg :
Rozdzielnie elektryczne RW i RP

Sprawdzenie poprawnosci montazu rozdzielnicy oraz podigczenia pod wskazane
zaciski zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ogledzinom bedzie podlega¢ czes¢
zewnetrzna rozdzielnicy. Po wykonaniu instalacji zgodnie z projektem nalezy
wykona¢ pomiary pomiary rezystancji izolacji przewoddéw, zabezpieczen,
skutecznosci zerowania.

Instalacja gniazd jednofazowych

Sprawdzeniu podlega sposOb montazu gniazd, ich funkcjonowanie oraz pomiary

elektryczne danego obwodu.
Instalacja elektryczna o swietlenia i okapow
Sprawdzeniu podlega ilos¢ i rodzaj zastosowanych opraw i zrédet, sposéb montazu

oraz pomiary elektryczne danego obwodu.

Instalacja elektryczna zasilania klap p-po  z
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Instalacje zasilania i sygnalizacji klap p-poz nalezy wykona¢ wedtug osobnego
opracowania — projektu rozbudowy instalacji p-poz i centralki firmy ESSER.
Jedynie zasilanie klap p-poz zgodnie z opisem technicznym projektu instalacji

przeciwpozarowej nalezy wyprowadzic z tablic RW i RP.

5.1. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja techniczna

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowePN-B-06250 : 1998 — Beton zwykly.

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc:l
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
0golnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne (oryg.)
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-559:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé
5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie
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7. KONTRTOLA JAKO SCI ROBOT

Na zyczenie inspektora nadzoru Wykonawca opracuje i przedstawi do
zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzeii do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie

prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
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dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych

elementéw roboét.

7.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badaf,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialdow

i robot ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badain pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badafn bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

7.3. Badania i pomiary
Zakres badan i pomiaréw zawarto w wytycznych szczegoétowych.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora

nadzoru.

7.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania (jezeli jest to mozliwe i uzasadnione). Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST

na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

e W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1.Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

8.2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

8.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) dokumentacja zamienna,

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) dokumentacja powykonawcza.

8.4.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru

I przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady przedmiaru i obmiaru dla robot objetych ST zawarte sg w przedmiarze

robot.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory nalezy podzieli¢ na miedzyoperacyjne, czesciowe i koncowe.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot
poprzedzajacych wykonywanie kotlowni i w szczegolnosci powinny im podlegaé
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej kottowni, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
kottowni.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczeqgdlnie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego
wykonania kottowni. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca
I zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania kottowni, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiory czesciowe dotyczg prac stanowigcych zamknietg po wzgledem
technicznym cato$¢ (roboty budowlane, instalacyjne itp.) i winny by¢ wykonywane po

uprzednim pozytywnym odbiorze miedzyoperacyjnym.

Odbiér koncowy dotyczy catego zadania i powinien zosta¢ wykonany po
pozytywnych odbiorach czesciowych.
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11. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace sie na jej
wykonanie okre$lone dla tej roboty w ST , w dokumentacji projektowej oraz nie

wymienione a zgodne z zasadami sztuki budowlane,;.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Korek
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