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1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot   Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z następującą inwestycją: 

  

Przebudowa i remont  części pomieszczeń piwnicznych szpitala w celu wykonania 

zespołów szatniowo – sanitarnych. 

Inwestor: 

 Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 

ulica Szpitalna 2 

41-200 SOSNOWIEC  

 

1.2.  Zakres  stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z   Szczegółowymi Specyfikacjami 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne zgodne są z [3] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programów 

Funkcjonalno – użytkowego ( Dziennik Ustaw Nr 202/04 poz.2072) i uwzględniają normy 

państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót i wyrobów. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego, akceptująca poczynania 

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca i ewentualnie korygująca, 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych. Składa się z : projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiaru robót i informacji o bezpieczeństwie i ochrony zdrowia 

Dokumentacja powykonawcza budowy – Składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej, 

 Inżynier –  przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia 

nadzoru nad procesem Inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawie 

realizacji kontraktu – inaczej zwany zarządzający realizacją umowy . Funkcja ta nie jest 

prawnie określona w przepisach. 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

 Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 

okoliczności zachodzących w toku wykonania robót, 
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 Księga Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 

podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót  

 Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy, 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania 

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nazwa odbioru robót ulęgających zakryciu i 

zanikających. Odbiorem częściowym można tez objąć odbiór części obiektu 

budowlanego nadającego się do użytkowania przed zgłoszeniem do odbioru całego 

obiektu  

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy – polega na protokolarnym 

przejęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto następujące oznaczenia i skróty: 

[1]   –  przepis przywołany 

PN  –   Polska Norma 

WT -    Warunki Techniczne wykonania robót 

ST  -   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

PZJ – Program Zapewniania Jakości 

        I BIOZ – Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora. 

Organizacja placu budowy wraz wykonaniem koniecznych instalacji zostanie 

zrealizowana przez Wykonawcę robót, a jej koszt wliczony do ceny. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, 

Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 

 

     1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w projekcie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszt 

wykonania dokumentacji powykonawczej w całości obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej koszt Dokumentacji Powykonawczej. 
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Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane przez Inwestora 

po uzgodnieniu z Projektantem.  

Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

Specyfikację Techniczną na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do 

zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektowa i Specyfikacja Techniczną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 

Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalająca 

jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska czasie wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykańczania robót. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

remontowanego budynku oraz w pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są tylko szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.  

Materiały użyte do wykonania tego zadania muszą być zgodne z Ustawą z 16.04.2004r. [5] 

[6] i [7] 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska potwierdzenie od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, informacji dostarczonych przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość otoczenia budowy 

podczas wykonania zadania. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.] 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki zatwierdzenia przez Inżyniera. 

  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowanej przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których były zakupione, to 

ich zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem i nie zapłaceniem tych 

robót. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane, do czasu gdy będą potrzebne na 

budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót oraz dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie  Terenu Budowy lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału, Wykonawca powiadomi Inżyniera o wyborze 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonywania 

robót powinien byś zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programie Zapewnienia 

Jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. 

W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowe, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora 

w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami BHP i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków Kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniami 

Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszcza 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, harmonogramem 

robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną w tym: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 warunki BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów a także 

wyciąganych wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowaną formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową dla każdego rodzaju robót w tym: 

 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaj i ilość środków transportu, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów w czasie transportu i 

składowania, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań, 

 

6.2. Zasady kontroli jakości.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej jednak nie jest to określone w 

Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie badania. 

Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inżyniera. 

 

 6.4. Raport z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera.  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

 Polską Normą 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy 

c)  własności spełniające wymogi Specyfikacji Technicznej, 

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez 

Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymogów będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy.  

6.6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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6.6.2. Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu pod budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły z narad i ustaleń 

e) Protokoły odbioru robót 

f) Korespondencja na budowie 

 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia któregokolwiek dokumentu budowy należy spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Rozliczanie robót będzie ryczałtowe. 

Obmiar robót będzie określać zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w kosztorysie lub w innych 

opracowaniach (np. w Specyfikacji Technicznej) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym celu określonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawcę lub 

Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości materiałów i robót. 

Długość i odległość między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane w mb 

poziomo wzdłuż linii poziomej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m
3
 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
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 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty przedstawione do obmiaru oraz niezbędne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W przypadku braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

7.5. Jednostki obmiarowe. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają, 

następującym etapom odbioru, dokonywanych przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek opóźniania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, 

nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częci robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym.. 

8.4. Odbiór ostateczny. 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych 

poniżej. 

Ostateczny odbiór robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, prób, pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W toku ostatecznego odbioru robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie trwania umowy, 

b) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazywanie 

tych robót właścicielom tych urządzeń, 

c) Dziennik Budowy i Księgę obmiarów, 

d) Protokoły odbiorów poszczególnych robót, 

e) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości. 

f) Recepty i ustalenia technologiczne. 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wzrokowej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

ostatecznego. 

 

    9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa będą obejmować: 

 koszty organizacji placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej 

wymienionych dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Tekst jednolity Dziennik Ustaw 

207/03 poz. 2016) ze zmianami Dziennik Ustaw 06/04 poz.41, Dziennik Ustaw 92/04 

poz.881, Dziennik Ustaw 93/04 poz.888 oraz 37, Dziennik Ustaw 96/04 poz.956 oraz 23 -. 

(z późniejszymi zmianami). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw 75/02 

poz.690 ze zmianami Dziennik Ustaw 33/03 poz. 270, Dziennik Ustaw 109/04 poz.2072.- (z 

późniejszymi zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Dziennik Ustaw200/04 

poz.2072 - (z późniejszymi zmianami). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dziennik Ustaw 120/03 poz.1126- (z późniejszymi zmianami). 

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 92/04 poz. 

881 - (z późniejszymi zmianami). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Dziennik Ustaw  130/04 poz.1386 -(z 

późniejszymi zmianami). 
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[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie oceny 

zgodności i wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE -Dziennik 

Ustaw 130/04 poz.1386 - (z późniejszymi zmianami). 

[8] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobu 

deklaracji zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym   Dziennik Ustaw  198/04 poz.2041 - (z późniejszymi zmianami). 

[9] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 14 października  2004 r w sprawie 

europejskiego opracowania technicznego oraz polskich jednostek organizacyjnych 

uprawnionych do ich wydawania   Dziennik Ustaw  237/04 poz.2375 - (z późniejszymi 

zmianami). 

[10] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 27 sierpnia  2004 r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia    

Dziennik Ustaw  198/04 poz.2042 - (z późniejszymi zmianami). 

 

 

 


