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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot budowlanych w zakresie przygotowania robdt zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

Przebudowa i remont czesci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
- koordynacja robot budowlanych na budowie,
- wyposazenie placu budowy w instalacje,
- wykonanie prac przygotowawczych
- sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobéw na budowie

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST O

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materialdow zwiazanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac
si¢ samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja rob6t na placu budowy. Ogoélne warunki realizacji obiektow
budowlanych

Koordynacja wykonywania robdot budowlano-montazowych poszczegélnych
rodzajow powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogolnych oraz
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezacym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikow
innych rodzajow robot.

Og6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia
I zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnil prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robdt ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwial
wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢
podstawe do opracowania harmonogramu szczegdétowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a W szczeg6lnosci:

a) wygrodzi¢ i oznaczy¢é miejsce budowy — w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot;

b) zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku
pracownikow zatrudnionych przy robotach;

C) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy
wykonywaniu robot budowlanych oraz o§wietlenia miejsc pracy;

d) urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnig,
szatni¢, do gotowania napojoOw, suszenia odziezy, umywalni¢ 1 ustgpy;
pomieszczenia wymienione powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw
higieniczno — sanitarnych na budowie;

e) przygotowac sktady na materialy, ktore moga spowodowa¢ wybuch (np.
materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

f) usuwa¢ z budowy gruz, zb¢dne materialy, urzadzenia i przedmioty
mogace stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢
dostosowane do:

- zakresu prac budowlanych,

2/5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych,

sprzetu z napedem elektrycznym,

b)

c)

d)

potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i
placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami.

Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrola, konserwacja i1 naprawg
urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
wymagane przepisami uprawnienia.

Przy o$§wietlaniu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny
by¢ w trakcie realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami lub normami,

punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢
fatwego odczytania tablic 1 znakéw ostrzegawczych oraz znakow
sygnalizacyjnych ruchu,

Instalacje wodociggowe.
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem warunki korzystania z wody dla potrzeb socjalnych
i technologicznych

5.3 Skladowanie, przechowywanie materialéw, elementéow i wyrobow na placu

a)

b)

d)

budowy.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce skltadowania materiatow
niezbednych dla realizacji budowy, Przy rozmieszczaniu magazyndéw i
sktadowisk nalezy kierowac si¢ nastepujagcymi zasadami:

materiaty, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowac
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny
by¢ sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod
wpltywem warunkoéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty — np.
stolarka budowlana),

powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia 1 z zadaszeniem oraz
magazynow zamknigtych nalezy oblicza¢é na podstawie wskaznikow
sktadowania materialow.

Dostarczenie materialbw przeznaczonych na plac budowy powinno
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne
ze wzgledu na charakter materialow, po wykonaniu magazynéw zamknigtych,
zabezpieczajacych materialty od bezposrednich wpltywow atmosferycznych i
umozliwiajagcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury.

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie
ulegajacych zalewaniu przez wod¢ oraz w miar¢ mozno$ci na gruntach
przepuszczalnych

Podtoze, na ktorym maja by¢ skladowane materiaty budowlane, powinno
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace
podloza dla danego materialu okresla, w przypadku braku wymagan
technicznych w normach lub §wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.
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e) Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej
w okresie skladowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu
powinny by¢ rozmieszczone we witasciwych dziatach placu lub magazynu.

f) Materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb zapobiegajacy ich
zawaleniu lub obsuwaniu si¢, stosuje si¢ w tym celu wtasciwe wysokosci

9) stupow, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrod
albo podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu
budowy w sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci
technicznych  (jako$ci), spowodowanym  wplywami atmosferycznymi,
czynnikami  fizykochemicznymi  lub  mechanicznymi  (np. zmieszanie,
uszkodzenie).

i) Opieranie sktadowanych materiatow o urzadzenia zwigzane z placem
budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stale budynki istniejace na placu
budowy jest zabronione.

), Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wickszej
niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

K) Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze
liczba warstw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

) Uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych
powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatdw budowlanych przed

pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkow, potozenia 1 wielkosci
magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatow i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisOw o ochronie przeciwpozarowej.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane
do warunkéw polozenia magazynu, jego stanu technicznego iinnych
okolicznosci majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa
skladowanych materialow.

5.4 Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednié nalezy:

1.
2.
3.

4.
5

Zaznaczanie miejsca lokalizacji zespotow ,

Naniesienie trasy przewodow ptynu solarnego.

Uzgodnienie z Inwestorem trasy przewoddéw oraz miejsc przejscia przez przegrody
budowlanych.

Uzgodnienie z Inwestorem technologi¢ transportu na dach kolektorow stonecznych.
Wywiezienie 1 utylizacj¢ materiatéw pochodzacych z rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i1 pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos$¢ i
fachowo$¢ robot przygotowawczych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm,
przepisow technicznych 1 zasad sztuki budowlane;.
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6.

f)

9)
h)

ODBIOR MATERIALOW

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod
wzgledem ilo$ciowym 1 jako$ciowym.

W zalezno$ci od warunkéw dostawy odbidr materiatdéw budowlanych
moze by¢ dokonany:
przy dostawach transportem samochodowym — w magazynie wtasnym odbiorcy,
w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier
przez:

policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

porownanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materiatow, jego cech i znakow
oraz porownanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakosciowym
powinien dokonywa¢ pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo
czynno$ci odbiorcze, odbioru moze dokonywaé¢ komisja powotana przez
kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn podlega. Komisja
powinna sktada¢ si¢ co najmniej z trzech osob.

Odbioér materialdow pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na:

sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych  cech
odbieranych materialow (wymiardéw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.0, a w
razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i
ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie),

porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy
I okresleniu jakosci odbieranych materiatow.

Z dokonania odbioru materialbw w magazynie dostawcy nalezy
sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ ewentualne wady 1 braki.

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien
by¢ sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie
zaistniata mozliwos$¢ omytkowego pobrania go do celow produkcyjnych.
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