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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń V piętra  pod potrzeby Oddziału Dermatologii w Szpitalu 
Miejskim w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1. 
Zakres opracowania obejmuje niezbędne prace konstrukcyjno – budowlane wynikające z założeń funkcjonalno – 
technologicznych przyjętych w części architektonicznej opracowania i uzgodnionych z Inwestorem.  
 
Zakres opracowania obejmuje w szczególności : 
Opis założeń do projektu konstrukcji i warunków lokalizacji. 
Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Założenia materiałowe.  
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Część rysunkową zawierającą rysunki konstrukcyjne. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
2.1 Projekt budowlany architektury – autor MGR INŻ. ARCH. HALINA HIRSZBERG, KATOWICE UL. 

WOJEWÓDZKA NR25/15. 
2.2 Projekt budowlany konstrukcji wykonany przez Firmę Inżynierską „Statyk” mgr inż. Grzegorz Komraus. 

Katowice ul. Plebiscytowa 10/7. 
2.3 Uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu. 
2.4 Obowiązujące normy i normatywy budowlane 
 

W szczególności : 
PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003   Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014   Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  
PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999  Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. 
PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
Oprogramowanie.  
 
Do obliczeń  sił  wewnętrznych  oraz  wymiarowania  elementów  stalowych  i  żelbetowych   itd. SPECBUD nr licencji: 0114-7481. Do  
wykonania  rysunków  - AUTOCAD2000 – licencje m.i. nr  640-01263595,640-01263596, 640-01263597. Edytor MICROSOFT WORD 
2000 – Licencja m.i. X03-68684. 
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3. WARUNKI LOKALIZACJI 
 
WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
Opracowanie nie wprowadza żadnych zmian mogących mieć istotny wpływ na warunki posadowienia obiektu. 
Projektowane zmiany nie wpłyną w sposób istotny na sztywność budynku oraz wielkość obciążeń 
przekazywanych na fundament.  
 
II – ga strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010   
             Obciążenia w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  śniegiem.  
I – sza strefa  obciążenia  wiatrem  wg PN-77/B-02011   
             Obciążenia  w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  wiatrem.   
Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie      
             bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
             Głębokość przemarzania Hz ≥ 1,00m.  
 

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. 
 
W ramach przebudowy konieczne jest wykonanie następujących prac konstrukcyjno – budowlanych:  

1. Wymurowanie nowych ścianek działowych. 
2. Wykonanie nadproży nad nowoprojektowanymi otworami. 
3. Zamurowanie zbędnych otworów. 
4. Wytyczne prowadzenia prac rozbiórkowych. 

 
Schematy oraz szczegóły przyjętych rozwiązań  w części rysunkowej opracowania. 
 
Ad.1. WYMUROWANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  
Zaleca się wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie ze stalowych profili 
systemowych. W wyznaczonych miejscach, ze względu na spełnienie warunków odporności ogniowej dopuszcza 
się wymurowanie ścianek działowych gr. 12cm z cegły pełnej lub dziurawki na zaprawie cementowej M10 MPa. 
Przed wymurowaniem ścianek skuć wszelkie warstwy posadzkowe. 
 
Ad.2. WYKONANIE NADPROŻY NAD NOWOPROJEKTOWANYMI OTWORAMI.  
Zaprojektowano nadproża stalowe – rodzaj profili patrz obliczenia. Profile połączone będą śrubami co 50-60cm lub 
płaskownikami stalowymi dołem i góra co około 80-100cm. 

 
Podczas  wykonywania  otworów  w ścianach nośnych  przestrzegać należy  następującej  kolejności  
prowadzenia  prac : 

 
• Podstemplować stropy  w  sąsiedztwie  projektowanego  otworu. Podstemplować istniejące 

nadproże w wyburzanej ścianie.  
• Wykonać  obrys  otworu.   
• Wykuć  gniazda  podporowe  belek. 
• Wykonać podlewki i osadzić blachy podporowe.  
• Wykonać bruzdę  grubości  nie  większej  niż 1/2  ściany i osadzić projektowane  belki  nadprożowe  

z  jednej  strony  ściany . 
• Wykonać bruzdę  i  osadzić belki  nadprożowe  z  drugiej  strony  ściany. 
• Belki  nadprożowe  przed  osadzeniem  osiatkować  siatką  tynkarską  Rabitza  i  zabezpieczyć  

antykorozyjnie. 
• Belki  po  osadzeniu  klinować  dołem  i  górą  klinami (płaskownikami)  stalowymi. 
• Belki stalowe  łączyć przewiązkami – śrubami lub płaskownikami.  
• Przyspawać belki do blach podporowych. 
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• Wykonać i uzupełnić podlewki cementowe. Stosować zaprawę cementową, montażową do 
podlewek o wytrzymałości minimum 40 MPa.  

• Po  uzyskaniu  przez  podlewki  betonowe wymaganej  wytrzymałości  (B25)    można  przystąpić 
do  wykonywania  otworów  .   

• Nie stosować ciężkich narzędzi udarowych. Ścianę wycinać kolejno, warstwami. W trakcie 
powstawania otworów wprowadzać dodatkowe stemplowanie belek nadprożowych. 

• Po  uzyskaniu  przez  wypełnienia betonowe i zamurowania wymaganej  wytrzymałości  (B25 )    
można  przystąpić do zwolnienia podparcia stropów i nadproży i przystąpić do wykończenia 
(otynkowania) nadproża.   

UWAGA 
• Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane  w oparciu o 

zatwierdzoną dokumentację techniczna. Poprawność wykonania  prac potwierdzić zapisami w dzienniku 
budowy. 

• Szczególną  ostrożność  należy  zachować  przy  prowadzeniu  prac wyburzeniowych. Niedozwolone  jest  
jakiekolwiek  osłabianie  istniejących  elementów  konstrukcyjnych, w szczególności  belek  i słupów. 

 
Ad.3. ZAMUROWANIE ZBĘDNYCH OTWORÓW.  
Wyznaczone otwory zamurować za pomocą pustaków ceramicznych typu MAX lub cegły pełnej. Zaprawa 
cementowa M10 MPa. Przed zamurowaniem usunąć wszelkie warstwy posadzkowe, a tynki skuć. 
 
Ad.4.   WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH. 
 
Wytyczne prowadzenia prac rozbiórkowych 
Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  przy  budynku  należy  w  pierwszej  kolejności  przygotować  oraz  
zabezpieczyć  teren  wokół  obiektu. Przygotowanie  terenu  powinno  polegać  na  uprzątnięciu  niepotrzebnych  
przedmiotów oraz  umieszczeniu  na  widocznym  miejscu  napisów  informacyjnych  o  grożącym  
niebezpieczeństwie  oraz  zakazie  wstępu  na  przedmiotowy  teren  osób  nie  zatrudnionych  przy  robotach  
rozbiórkowych.  
Do  prac  rozbiórkowych  można  przystąpić  dopiero  po  uprawomocnieniu  się  uzyskanego  pozwolenia  na  
budowę (rozbiórkę)  w  oparciu  o  zatwierdzony  projekt.  
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 
wytyczne zawarte w projekcie.  
Prace  wykonywać  powinna  brygada  montażowa. Każdemu  z  pracowników  wchodzących  w  skład  grupy  
należy  ściśle   wyznaczyć  czynności  i  podać  kolejność  ich  wykonania. Pracownicy  ci  powinni zostać 
zapoznani z  planem BIOZ , znać  przepisy  BHP obowiązujące  przy  robotach  rozbiórkowych  i  zasady  
stosowanej  przy  tych  robotach  sygnalizacji.  
Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osoby  do  tego  uprawnionej.  Osoba  ta  powinna  
być  stale  obecna   na  placu  budowy.  
Kierownik  budowy  przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  jest  zobowiązany  do  zapoznania  członków  
brygady  ze  sposobem  bezpiecznego  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  oraz  sprawdzić  znajomość  przepisów  
BHP  poszczególnych  członków  brygady. Należy  każdorazowo  omówić  również  szczegółowo  przyjętą  
sygnalizację. Z  przeprowadzenia  szkolenia  należy  sporządzić  protokół  z  wyszczególnieniem  przeszkolonych  
osób. Protokół  muszą  podpisać oprócz  prowadzącego  szkolenie  również  przeszkolone  osoby. Przed  
rozpoczęciem  zasadniczych  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  tzw.  roboty  rozbiórkowe  rozpoznawcze  
mające  na  celu  dokładne  określenie  stanu  technicznego  podstawowych  i  zasadniczych  elementów  
konstrukcji  nośnej  obiektu. Jest  to  informacja  konieczna  i  bardzo  istotna  dla  prowadzenia  zasadniczych  
robót  rozbiórkowych.  
 Do  wyburzania  i  usuwania  gruzu  nie  można  stosować  ciężkich  maszyn  budowlanych. W żadnym wypadku 
nie można zwalać części budynku na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach. Do usuwania 
gruzu zaleca się stosować systemowe rękawy dowieszane do ścian zewnętrznych . Stosować atestowane 
urządzenia dostosowane do wysokości obiektu ~18m.   
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Kierownik  budowy  jest  również  zobowiązany  do  sprawdzenia   czy  wszystkie  zatrudnione  osoby  posiadają  i  
używają  sprawny  sprzęt  ochrony  osobistej.  
Na  budowie  powinna  znajdować  się  w  oznaczonym  miejscu  apteczka  oraz  numery  telefonów  alarmowych.  
 
Przy  wykonywaniu  rozbiórki  należy  prowadzić  roboty  w  następującej  kolejności : 
• Rozbiórkę  urządzeń  i  sieci  instalacyjnych. 
• Rozbiórkę  drzwi. 
• Rozbiórkę  ścianek  działowych. 
• Rozbiórkę lokalnie ścian. 
• Rozbiórkę lokalnie stropów 
 
Rozbiórka  urządzeń  i  sieci  instalacyjnych.  
Do  rozbiórki  urządzeń i  sieci  instalacji  można  przystąpić  dopiero  po  stwierdzeniu  , że  wszystkie  te  
instalacje  zostały  odłączone  od  sieci  miejskich  przez  pracowników  właściwych  instytucji  , oraz  dokonano  
odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  rozbiórki. Demontaż  instalacji  powinna  wykonywać brygada  złożona  z  
monterów  i  ich  pomocników  odpowiedniej  specjalności. Roboty  rozbiórkowe  należy  rozpocząć  od  demontażu  
armatury, aparatów , grzejników , umywalek , zlewów , misek  klozetowych  itp. urządzeń  wyposażenia  
budynku. Po  demontażu  urządzeń  instalacyjnych  w  budynku  przystępuje  się  do  demontażu  sieci  
instalacyjnych.  
 
Rozbiórkę ścianek działowych 
Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop. Ścianki działowe powinno się 
rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu 
budynku. 
 
Rozbiórkę stropu 
W pierwszej kolejności usunąć należy wszystkie znajdujące się na powierzchniach stropów przedmioty, gruz itp. 
Następnie usunąć warstwy posadzkowe i wykończeniowe. 
Usunąć warstwy poszycia, polepy, podsufitkę,  zdemontować belki stropowe. 
Nie wolno dopuścić do składowania gruzu na stropie istniejącym.  
 
Rozbiórka ścian 
Do rozbiórki ścian należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na nich elementów. Ściany 
rozbierać warstwami do około 1 m.  
Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.  
 
Uwaga: Na każdym etapie prac rozbiórkowych należy zapewnić stateczność budynku wyburzanego oraz obiektów 

sąsiednich 

 
Narzędzia , sprzęt  i środki  transportu.  
Narzędzia : 
- Młotki , przecinaki , kilofy.  
- Młoty  udarowe  elektryczne  i  pneumatyczne. 
- Szlifierki  elektryczne  do  cięcia  stali.  
- Liny  stalowe  do  transportu  elementów. 
-  Wózki  i  taczki. 
- Aparaty  acetylenowo – tlenowe. 
Sprzęt  i  środki  transportowe : 
- Sprężarki  spalinowe  z  młotami  pneumatycznymi. 
- Samochody – wywrotki. 
- Ładowarka. 
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- Pomosty  rurowe  przesuwne  i  nieprzesuwne. 
- Dźwigi samojezdne o udźwigu ≥15T 

 
Zasady bezpieczeństwa. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podano w pkt. 7 niniejszego opracowania. 
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 
 

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 
Elementy stalowe 

Powłoki antykorozyjne należy wykonać wg normy EN ISO 12944. 
Elementy stalowe wewnątrz budynku należy zabezpieczyć jak dla kategorii korozyjności C2 dla długiego okresu 
ochrony. Grubość warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 µm. 
Ponadto dla elementów wymagających zabezpieczenia ppoż. należy spełnić wymogi dla odpowiednich klas ppoż. 
Przy malowaniu elementów wymagających zabezpieczenia ppoż. wymagane jest żeby farby podkładowe 
i podstawowe przeciwpożarowe należały do jednego systemu lub co najmniej były kompatybilne.  
Łączniki  i  śruby  ocynkowane  ogniowo  ≥ 60µm. 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według zaleceń podanych w części 
architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 
 

6. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE  
Stal  profilowa,  walcowana  gatunku   St3SY 
Elektrody  EA 1.46   oraz  montażowo  ER 1.46. 
Stal  zbrojeniowa  żebrowana  klasy A-IIIN gatunku B500SP 
Zaprawa  cementowa M10 MPa  
Zaprawa montażowa do podlewek cementowych M40.  
Śruby  zwykłe , ocynkowane klasy 5.6(5) 
Beton  żwirowy  B25 (C20/25). 
Cegła  pełna  klasy minimum 15 MPa. 
 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

a) rozbiórka i adaptacja istniejących elementów obiektów budowlanych 
b) prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
c) montaż elementów konstrukcji 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki 
prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego; 

b) zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
c) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji 
d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
e) informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie; 
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f) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
− określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  
− określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów  

na terenie budowy; 
− wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; wskazanie 
miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn  
i innych urządzeń technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


