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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen V pigtra pod potrzeby Oddziatu Dermatologii w Szpitalu
Miejskim w Sosnowcu przy ul. Szpitalne;j 1.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne prace konstrukcyjno — budowlane wynikajace z zatozen funkcjonalno -
technologicznych przyjetych w czesci architektonicznej opracowania i uzgodnionych z Inwestorem.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci :

Opis zatozZen do projektu konstrukeji i warunkéw lokalizaci.
Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

Zatozenia materiatowe.
Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI0Z).
Czes¢ rysunkowa zawierajaca rysunki konstrukcyjne.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1

2.2

2.3
24

Projekt budowlany architektury — autor MGR INZ. ARCH. HALINA HIRSZBERG, KATOWICE UL.
WOJEWODZKA NR25/15.

Projekt budowlany konstrukcji wykonany przez Firme Inzynierska ,Statyk” mgr inz. Grzegorz Komraus.
Katowice ul. Plebiscytowa 10/7.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

Obowiazujace normy i normatywy budowlane

W szczegolnosci :
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02001
PN-80/B-02010/Az1
PN-77/B-02011/Az1
PN-88/B-02014
PN-90/B-03200
PN-B-03002:1999
PN-B-03264:2002
PN-B-03215:1999
PN-81/B-03020

Oprogramowanie.

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania elementow stalowych i Zelbetowych

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obciazenia budowli. Obciazenia state.

Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. ObciaZenia pojazdami.
Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenie $niegiem.

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem.

Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupdw i komindw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

itd. SPECBUD nr licencji: 0114-7481. Do

wykonania rysunkéw - AUTOCAD2000 - licencje m.i. nr 640-01263595,640-01263596, 640-01263597. Edytor MICROSOFT WORD

2000 - Licencja m.i. X03-68684.
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3. WARUNKI LOKALIZACJI

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opracowanie nie wprowadza zadnych zmian mogacych mie¢ istotny wptyw na warunki posadowienia obiektu.
Projektowane zmiany nie wplyna w sposéb istotny na sztywno$¢ budynku oraz wielko$¢ obcigzen
przekazywanych na fundament.

Il - ga strefa obciazenia $niegiem wg PN-80/B-02010
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
| - sza strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011
Obciaienia w obliczeniach statycznych. Obciaienie wiatrem.
Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
Gteboko$¢ przemarzania Hz > 1,00m.

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

W ramach przebudowy konieczne jest wykonanie nastepujacych prac konstrukcyjno - budowlanych:
1. Wymurowanie nowych $cianek dziatowych.
2. Wykonanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami.
3. Zamurowanie zbednych otwordw.
4. Wytyczne prowadzenia prac rozhiorkowych.

Schematy oraz szczegoty przyjetych rozwiazan w czesci rysunkowej opracowania.

Ad.1. WYMUROWANIE NOWYCH SCIANEK DZIAtOWYCH

Zaleca sie wykonanie Scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie ze stalowych profili
systemowych. W wyznaczonych miejscach, ze wzgledu na spetnienie warunkdw odpornosci ogniowej dopuszcza
sie wymurowanie $cianek dziatowych gr. 12cm z cegly petnej lub dziurawki na zaprawie cementowej M10 MPa.
Przed wymurowaniem $cianek sku¢ wszelkie warstwy posadzkowe.

Ad.2. WYKONANIE NADPROZY NAD NOWOPROJEKTOWANYMI OTWORAMI.
Zaprojektowano nadproza stalowe - rodzaj profili patrz obliczenia. Profile potaczone beda $rubami co 50-60cm lub
ptaskownikami stalowymi dotem i géra co okoto 80-100cm.

Podczas wykonywania otwordw w $cianach no$nych przestrzega¢ naleiy nastepujacej kolejnosci
prowadzenia prac :

e Podstemplowac stropy w sasiedztwie projektowanego otworu. Podstemplowac istniejace

nadproze w wyburzanej $cianie.

Wykona¢ obrys otworu.

Wykué gniazda podporowe belek.

Wykona¢ podlewki i osadzi¢ blachy podporowe.

Wykonac bruzde grubosci nie wigkszej niz 1/2 $ciany i osadzi¢ projektowane belki nadprozowe

z jednej strony Sciany .

Wykona¢ bruzde i osadzi¢ belki nadprozowe z drugiej strony $ciany.

e Belki nadprozowe przed osadzeniem osiatkowaé siatka tynkarska Rabitza i zabezpieczyc
antykorozyjnie.

e Belki po osadzeniu klinowac¢ dotem i géra klinami (ptaskownikami) stalowymi.

o Belki stalowe faczy¢ przewiazkami — §rubami lub ptaskownikami.

® Przyspawact belki do blach podporowych.
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e Wykonaé i uzupeti¢ podlewki cementowe. Stosowad zaprawe cementowa, montaiowa do
podlewek o wytrzymato$ci minimum 40 MPa.

e Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymato$ci (B25) mozna przystapic
do wykonywania otwordw .

e Nie stosowat ciezkich narzedzi udarowych. Sciane wycinaé kolejno, warstwami. W trakcie
powstawania otwordw wprowadza¢ dodatkowe stemplowanie belek nadprozowych.

e Po uzyskaniu przez wypetnienia betonowe i zamurowania wymaganej wytrzymatosci (B25 )
mozna przystapi¢ do zwolnienia podparcia stropéw i nadprozy i przystapi¢ do wykonczenia
(otynkowania) nadproza.

UWAGA

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje techniczna. Poprawno$¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku
budowy.

e Szczegdlng ostrozno$¢é naleiy zachowaé przy prowadzeniu prac wyburzeniowych. Niedozwolone jest
jakiekolwiek ostabianie istniejacych elementow konstrukcyjnych, w szczegdlnosci belek i stupow.

Ad.3. ZAMUROWANIE ZBEDNYCH OTWOROW.
Wyznaczone otwory zamurowaé za pomoca pustakéw ceramicznych typu MAX lub cegly petnej. Zaprawa
cementowa M10 MPa. Przed zamurowaniem usunaé¢ wszelkie warstwy posadzkowe, a tynki skuc.

Ad.4. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Wytyczne prowadzenia prac rozhiérkowych

Przed rozpoczeciem prac rozhiorkowych przy budynku naleiy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na uprzatnigciu niepotrzebnych
przedmiotow oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisobw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach
rozhiorkowych.

Do prac rozbiorkowych moina przystapic dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na
budowe (rozhiérke) w oparciu o zatwierdzony projekt.

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
wytyczne zawarte w projekcie.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montaiowa. Kaidemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy
nalezy $cisle wyznaczy¢ czynno$ci i podac kolejnos¢é ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostac
zapoznani z planem BIOZ , zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbiérkowych i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacii.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna
by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych jest zobowiazany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbidrkowych oraz sprawdzi¢ znajomos$é przepisow
BHP poszczegélnych cztonkéw brygady. Nalezy kaidorazowo oméwi¢ réwniez szczegétowo przyjeta
sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegolnieniem przeszkolonych
osoh. Protokdt musza podpisa¢ oprdcz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Przed
rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiorkowe rozpoznawcze
majace na celu dokfadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw
konstrukcji nos$nej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych
robdt rozhiorkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu nie moina stosowac cigzkich maszyn budowlanych. W Zzadnym wypadku
nie mozna zwala¢ cze$ci budynku na przylegta zabudowe i sktadowaé gruzu na sasiednich stropach. Do usuwania
gruzu zaleca sie stosowac systemowe rekawy dowieszane do $cian zewnetrznych . Stosowaé atestowane
urzadzenia dostosowane do wysokosci obiektu ~ 18m.
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Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i
uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.
Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci :
®  Rozhiorke urzadzen i sieci instalacyjnych.

Rozhidrke drzwi.

Rozhidrke $cianek dziatowych.

Rozhiorke lokalnie $cian.

Rozhidrke lokalnie stropdw

Rozhidrka urzadzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu , Ze wszystkie te
instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikdw wtasciwych instytucji , oraz dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozhiorki. Demontaz instalacji powinna wykonywac brygada zozona z
monteréw i ich pomocnikdw odpowiedniej specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢é od demontazu
armatury, aparatéw , grzejnikow , umywalek , zlewdw , misek klozetowych itp. urzadzen wyposazenia
budynku. Po demontaiu urzadzen instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontaiu sieci
instalacyjnych.

Rozhidrke $cianek dziatowych

Rozbidrki $cianek dziatowych nie moina wykonywac przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe powinno sie
rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu
budynku.

Rozhidrke stropu

W pierwszej kolejnosci usunaé nalezy wszystkie znajdujace sie na powierzchniach stropéw przedmioty, gruz itp.
Nastepnie usuna¢ warstwy posadzkowe i wykonczeniowe.

Usunat warstwy poszycia, polepy, podsufitke, zdemontowac belki stropowe.

Nie wolno dopusci¢ do sktadowania gruzu na stropie istniejacym.

Rozbidrka $cian

Do rozhidrki $cian nalezy przystapi¢ po rozebraniu wszystkich opierajacych sie na nich elementéw. Sciany
rozbiera¢ warstwami do okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanie §cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Uwaga: Na kazdym etapie prac rozhiérkowych nalezy zapewnic statecznos¢ budynku wyburzanego oraz obiektdw
sasiednich

Narzedzia , sprzet i $rodki transportu.

Narzedzia :
Mtotki , przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementdow.
Wozki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

Sprzet i Srodki transportowe :
Sprezarki spalinowe z mfotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
tadowarka.
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Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
DZzwigi samojezdne o udZwigu >15T

Zasady bezpieczenstwa.

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podano w pkt. 7 niniejszego opracowania.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rohot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

Elementy stalowe

Powtoki antykorozyjne nalezy wykonaé wg normy EN IS0 12944,

Elementy stalowe wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ jak dla kategorii korozyjnosci C2 dla dtugiego okresu
ochrony. Grubo$¢ warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+ 60 pm.

Ponadto dla elementow wymagajacych zabezpieczenia ppoz. nalezy spetni¢ wymogi dla odpowiednich klas ppo:.
Przy malowaniu elementdw wymagajacych zabezpieczenia ppoz. wymagane jest zeby farby podktadowe
i podstawowe przeciwpozarowe nalezaty do jednego systemu lub co najmniej byly kompatyhilne.

taczniki i $ruby ocynkowane ogniowo > 60um.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw konstrukcyjnych wykonaé wedtug zalecen podanych w czesci
architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal profilowa, walcowana gatunku St3SY

Elektrody EA 1.46 oraz montaiowo ER 1.46.

Stal zbrojeniowa Zzebrowana klasy A-IlIN gatunku B500SP
Zaprawa cementowa M10 MPa

Zaprawa montazowa do podlewek cementowych M40.
Sruby zwykte , ocynkowane klasy 5.6(5)

Beton zwirowy B25 (C20/25).

Cegta petna klasy minimum 15 MPa.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | 0CHRONY ZDROWIA (BI0Z).

W czasie budowy obiektu beda wystepowac nastepujace roboty, stwarzajace zagroienie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

a) rozhidrka i adaptacija istniejacych elementow obiektow budowlanych

b) prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

c) montaz elementéw konstrukcji

Dla w/w robdt Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy =z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

b) zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot;

c) wykaz istniejacych obiektdw budowlanych podlegajacych rozhidrce lub adaptaciji

d) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacj;

e) informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie;
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f) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

okreslenie Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow

na terenie budowy;

wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych; wskazanie
miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych.




