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3.03. KONSTRUKCJA 
 
 
WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych  związanych z  budową elementów konstrukcyjnych wchodzących  w zakres 
przebudowy  pomieszczeń V piętra pod potrzeby oddziału dermatologii. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przebudową pomieszczeń V piętra pod potrzeby oddziału dermatologii, a w szczególności: 
• rozbiórka ścian przy nowoprojektowanych otworach drzwiowych, ścianek działowych; 
• wykonanie stalowych nadproży nad nowoprojektowanymi otworami; 
• zamurowanie zbędnych otworów; 
• montaż nadproży typu L-19. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 

2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą ST, są: 

• elementy murowe 
• stal profilowa 
• Belki nadprożowe systemowe – „L-19” o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9 cm i 

wysokości 19). 

2.3 Elementy murowe 
• Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe. PN75/B-12003 
• Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne PN70/B-12016 
• Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe ceramiczne  

EN 771-1 :2003 
Zaprawy: 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stale dostawy na budowę zaprawy o wymaganych 
parametrach. 
Marki zapraw: 

• M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych 
• M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych 
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2.4 Stal profilowa 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-
H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

2.5 Belki nadprożowe systemowe “L-19” 
Belki powinny posiadać Aprobaty Techniczne ITB i atesty materiałów. 

3 SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które niewpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 

4.2 Transport materiałów 
4.2.1. Transport elementów murowych 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. 
Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na środku transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
4.2.2. Transport stali profilowej 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być 
sprawne oraz bezpieczne W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń 
powinna być pouczona o ich działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich 
pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. Elementy konstrukcji 
powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego aby nie dopuście do 
ich zsunięcia się lub zmiany położenia Elementy wiotkie nalepy usztywniać aby nie dopuścić do 
odkształceń i uszkodzeń. 
4.2.3. Transport belek nadprożowych systemowych “L-19” 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie belek prefabrykowanych powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Belki można transportować na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi środkami 
lokomocji. 
Elementy układać długością w Kierunku jazdy w 5 warstwach  na przekładkach drewnianych o 
wymiarach 4x6 na środkach transportowych w odległości 25 cm od końców belek. 
Transport powinien odbywać się w pozycji wbudowania elementu. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 



 

 

 

21 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 
Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych należy  w  pierwszej  kolejności  przygotować  oraz  
zabezpieczyć  teren wokół obiektu oraz wykonać odkrywki w celu lokalizacji prowadzenia sieci 
przy budynku. Przygotowanie  terenu  powinno  polegać  na  uprzątnięciu  niepotrzebnych  
przedmiotów, gruzu itp. oraz  umieszczeniu  na  widocznym  miejscu  napisów  informacyjnych  
o  grożącym  niebezpieczeństwie  oraz  zakazie  wstępu  na  przedmiotowy  teren  osób  nie  
zatrudnionych  przy  robotach  rozbiórkowych.  
Do  prac  rozbiórkowych  można  przystąpić  dopiero  po  uprawomocnieniu  się  uzyskanego  
pozwolenia  na  budowę (rozbiórkę)  w  oparciu  o  zatwierdzony  projekt.  
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
oparciu o wytyczne zawarte w projekcie.  
Prace  wykonywać  powinna  brygada  montażowa. Każdemu  z  pracowników  wchodzących  w  
skład  grupy  należy  ściśle   wyznaczyć  czynności  i  podać  kolejność  ich  wykonania. 
Pracownicy  ci  powinni zostać zapoznani z  planem BIOZ, znać  przepisy  BHP obowiązujące  
przy  robotach  rozbiórkowych  i  zasady  stosowanej  przy  tych  robotach  sygnalizacji.  
Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osoby  do  tego  uprawnionej.   

5.3 Wykonanie i montaż stalowych elementów nadproży 
Stalowe elementy nadproży wykonane będą  w oparciu o dokumentację warsztatową wykonaną 
na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

5.4 Zamurowanie bądź zawężenie otworów 
5.4.1 Wytwarzanie zaprawy: 

Projekt zaprawy murarskiej powinien być przygotowany przez Wykonawcę. Wytwarzanie 
zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu, 
zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych.  
 

5.4.2 Wytwarzanie elementów murowych: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w 
odpowiednich normach parametrach. Dla ścian nośnych stosować elementy murowe klasy 
min.15MPa. 
 

5.4.3 Murowanie: 
Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich miejscach, 
gdzie zaprojektowano mur. Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy 
wyrównawczej. Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala 
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. 
Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków można przystąpić do murowania. 
Do ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie o 
minimalnej gwarantowanej  wytrzymałości na ściskanie Rz≥10,0 MPa . 
Zaprawa musi mieć konsystencję plastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, 
aby wciekała wgłąb drążeń pustaków. 
Powierzchnie na których będą układane kolejne warstwy elementów murowych należy przed 
przystąpieniem do prac murarskich oczyścić. Wodę pozostałą w zagłębieniach podłoża należy 
usunąć. Grubość warstwy zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po 
wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubości ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie 
modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne 
uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Ewentualne ubytki elementów 
w ścianach  należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą murarską. 
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Do cięcia elementów murowych zaleca się stosowanie pił stołowych z tarczą diamentową. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. 
Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków nieprzycinanych.  
 
Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 
mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
 Dla powierzchni murów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• murowane powierzchnie muszą być równe, bez zagłębień, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię 

• pęknięcia są niedopuszczalne 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2mm 

5.5 Osadzenie nadproży prefabrykowanych “L-19” 
Nadproża prefabrykowane montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Belki 
nadprożowe dostosowane do szerokości otworu należy układać na wyrównanej i 
spoziomowanej  powierzchni muru. Belki układa się na zaprawie cementowej minimum M8. 
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu 
spoin nadproże wypełnia się zaprawą gęstoplastyczną i dozbraja się dwoma prętami φ12 mm. 
Belki obciążone stropem o rozpiętości większej lub równej 180 cm należy podeprzeć stęplami 
drewnianymi lub stalowymi w odległości około 25 cm od podpór. Minimalna długość oparcia na 
ścianach wynosi 9 cm , maksymalne oparcie 19 cm. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania nadproży stalowych: 
ilość przewidywanej stali profilowej zestawionej w Przedmiarze Robot, w którym w każdej 
pozycji uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. 
Cena powinna uwzględniać również: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podlewek itp. 

 
Cena zamurowania otworów bądź ich zawężenia obejmuje: 
ilość przewidywanych robót murowych ujęto w Przedmiarze Robót 
 
Cena zamontowania nadproży prefabrykowanych: 
do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość nadproży. Ilości przewidywanych 
elementów zestawiono w Przedmiarze Robót. 
Cena powinna uwzględniać również: 

zakup, dostarczenie materiału; ewentualne oczyszczenie; ustawienie, wykucie gniazd, 
przygotowanie podpór montażowych i rygli; ułożenie warstwy zaprawy; montaż 
prefabrykatów i rektyfikacja zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również wypełnienie złączy , podkładki ,  koszty 
ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania montażu. Cena obejmuje 
również wykonanie i uzgodnienie z Projektantem PW projektów warsztatowych prefabrykatów 
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indywidualnych.   

7.2 Jednostka obmiarowa 
− Jednostką obmiarową jest: 
− m3 (metr sześcienny) usuniętych elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
− t (tona) wbudowane] stali profilowej, 
− 1 m3 wbudowanego muru. 
− Jednostką obmiarowa jest sztuka (element) belek typu “L-19”. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniudo 
ilości i jakości i wartości. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i 
Wykonawcy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dziennik budowy 
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
- oświadczenie kierownika budowy: 
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi PN. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-B-06200 1997   Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami odchyłek 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.  
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PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne  
PN-EN 678:1998 Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego  
EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe 
ceramiczne 
PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
 


