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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych zwiazanych z przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczen V pigtra budynku
bocznego w Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu z przeznaczeniem na lokalizacj¢
Oddziatu Dermatologii. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania Specy-
fikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegétowe Specyfikacje Techniczne skrétem
SST.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujace roboty budowlano-montazowe, opisane
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych :

1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy

Instalowanie $cianek dziatowych
Ktadzenie ptytek ceramicznych na $cianach
. Ktadzenie i wyktadanie podiég

10. Roboty malarskie

11. Rézne elementy wykonczeniowe

12. Elementy wyposazenia i umeblowania

13. Sufity podwieszane

2. Rozbidrki i demontaze

3. Konstrukcja

4. Tynkowanie

5. Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
6. Roboty izolacyjne

7.

8.

9

Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot budowlanych nalezy rozpa-
trywac tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniach branzowych.

1.3. Podstawa opracowania

— Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 14.02.2012r.

Inwentaryzacja budowlana, branzowa,

UsciS$lenie rozwiazan instalacyjnych, zawarte w opracowaniach branzowych,

— Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialtéw budowlanych, zawarte
w materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach,

— Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowe]
Specyfikacji Technicznej).

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.1. Etapowanie realizacji
Nie przewiduje si¢ etapowania zadania.



2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.

2.1.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawia-
jacego Wykonawcy sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
Iub ST, SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang za-
stapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budo-
wy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jedno-
znaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jed-
nostke.

Materiatly, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
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urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich loka-
lizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instala-
cji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowia-
da¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robdt be-
dzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakon-
czenia przez Zamawiajacego).
2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas pro-
wadzenia robdt.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ma-
teriaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaglty spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonaw-
ca.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim za-
miarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzia-
nym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wyma-
ganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach mate-
riatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazang kwesti¢
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Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.
Prace prowadzone beda na terenie czynnego szpitala, w zwiazku z czym :

obowiazuje cisza nocna w godz. 22 — 6 .Wykonawca moze prowadzi¢ prace gtosne tylko
w uzgodnionych godzinach po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla obiek-
tow szpitala,

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie szpita-
la.

2.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

*dr6g dowozu materiatéw,

*miejsc sktadowania materiatéw.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robot.

2.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajace-

go programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z do-
kumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tOw robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych ro-
bét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania po-
szczegblnych elementéw robét,

sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



2.7.2. Zasady Kkontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-
gna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wy-
konawca.

2.7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wy-
konawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaw-
ca.

2.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

2.7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2.7.6. Badania prowadzone przez Zamawiajjcego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci mate-
riatéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek po-
niesione zostana przez Wykonawce.

2.7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych,

— deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



10
— Polska Norma

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostar-
czone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

2.8. DOKUMENTY BUDOWY

2.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajacego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozo-
ne Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
7 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Pro-
jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

2.8.2. Ksigga obmiaru
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

2.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzecze-
nia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

2.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

2.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego .

2.9. OBMIAR ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze Ilub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umo-
wy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana przez Zamawiajacego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujacych powyzsze zadanie.

2.9.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatéw

Dtugosci i odleglo$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekré;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakcep-
towane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legaliza-
cji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.
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2.9.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaga-
niom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2.9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozu-
mialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

2.10. ODBIOR ROBOT

2.10.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbioér czesSciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czgéci robét. Odbioru cze-
$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

2.10.4. Odbioér koncowy robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali no-
wy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komi-
sja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZ]J,

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie
z SST 1ew. PZJ,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.10.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koficowy robot”.

2.11. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Rozliczenie nastapi na podstawie kosztoryséw, ktére opracowane bgda w oparciu o parametry rze-
czowe i cenowe zawarte w umowie.

Wartos¢ rob6t uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowiazujacych przepisach.

Ceny ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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2.12. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopusz-
czalnych stgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowla-
ne, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. nr 19, poz. 231).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wyma-
gan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztu-
ki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowla-
nych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr §, poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu oznakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 -
tom I-IV



