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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31801 Uzytkownik: EL-MASTER

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
PRZEBUDOWA SEGMENTU ZACHODNIEGO Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0
1 Prace demontazowe
1/KNR-W 4-|Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/01 0353-
08
2.38%1.74*3 m?2 12.424
RAZEM 12.424
2|kalk. wtas-|Demontaz daszkoéw stalowych szt.
d.1|na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-|Wykucie z muru zaluzji wentylacyjnych szt.
d.1/01 0353-
13
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/01 0324-
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|kalk. wtas-|Demontaz tablic informacyjnych i baneréw oraz reklamy swiet- |szt.
d.1|na Inej
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6|kalk. wtas-| Demontaz sygnalizatoréw alamrmowych szt.
d.1|na
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|kalk. wtas-|Demontaz kamery szt.
d.1|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 4-|Odbicie tynkéw zewnetrznych - 20% powierzchni m2
d.1/01 0701-
05
<elewacja potnocna>
(1.21*30.66+1.74*0.44*3+1.74*0.51*3*2+1.74*0.43*3+1.74* m?2 33.329
0.49*3+1.56*30.66*2+0.7*30.66)*0.2
<elewacja wschodnia>
(7.07*11.80+8.6*1.19+8.6*1.64+11.4*4.60+6.68*1.74+20.55* |m?2 53.226
1.60+20.55%2.25+6.68*1.74+1.72*0.4*3+1.74*0.43*2)*0.2
<elewacja zachodnia>
(6.84*11.75+1.81%1.2+2.41*1.0+2.5*0.61+6.85"2.5-1.22*2.5+ |m?2 48.315
20.78%1.6+1.74*0.66*2+1.74*0.61*2+6.95*1.74+20.78*1.56+
6.95%1.74+20.78*2.25)*0.2
<elewacja potudniowa>
(30.66%1.21+1.67*0.42*3+1.67*0.51*3*2+1.67*0.43*3+1.67* m?2 33.772
0.44*3+30.66*1.56*2+30.66*0.8)*0.20
RAZEM 168.642
9|KNR-W 4-|Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1/01 0820-
08
<elewacja potnocna>
1.74*(0.81+0.71+0.79+0.84+0.94+0.92)*3 m?2 26.152
<elewacja wschodnia>
1.72*1.19+1.72*2.30+1.70*3.58*2-1.65%1.7+1.70%1.25*2 m?2 19.620
<elewacja zachodnia>
6.57*2.5-1.8*1.57+1.74%(1.75+1.46+1.75)*2 m?2 30.860
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<elewacja potudniowa>
1.67*(0.83+0.92+0.94+0.84*2+0.81)*3 m?2 25.952
RAZEM 102.584
10|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/01 0109- |mi na odlegtos¢ do 1 km
09
843.207%0.03+102.584*0.04 m3 29.400
RAZEM 29.400
11|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/01 0109- |mi na kazdy nastepny 1 km
10 Krotnos¢ = 14
29.400 m3 29.400
RAZEM 29.400
12|kalk. wtas- |Utylizacja gruzu m3
d.1|na
S.01.0
29.400 m3 29.400
RAZEM 29.400
13|KNR-W 4- |Rozebranie parapetréw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  |m?2
d.1/01 0545-
08
<elewacja potudniowa> (2.31*6+2.3*9+2.32*6+2.34*6+2.33*3)* | m?2 27.804
0.4
<elewacja pétnocna> (2.38*3+2.2*9+2.34*6+2.32*6+2.31*3+ |m?2 27.564
2.36*3)*0.4
<elewacja wschodnia> (1.18"4+2.37*3)*0.4 m2 4,732
<elewacja zachodnia> (1.15*9+1.8*5)*0.4 m?2 7.740
RAZEM 67.840
14/ KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/01 0545-
04
30.66*2 m 61.320
RAZEM 61.320
15|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m
d.1/01 0545- |ku
06
10.26%2*2 m 41.040
RAZEM 41.040
16|KNR-W 4- Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych nie-|m3
d.1/01 0212- |zbrojonych o grubosci do 15 cm
02
<skucie gzymsu podrynnowego zelbetowego> 30.66*2*0.3* m3 2.759
0.15
RAZEM 2.759
17|KNR-W 4-|Demontaz kratek pod gzymsem szt.
d.1/01 0353-
13
<elewacja pétnocna> 9.0 szt. 9.000
<elewacja potudniowa> 9.0 szt. 9.000
RAZEM 18.000
2 Termomodernizacja
18/ KNR-W 4-|Wykucie strzepi osciezy okiennych i drzwiowych pionowych ce-m
d.2/01 0333- |lem ich wyréwnania
05
<elewacja zachodnia> 2.5%4 m 10.000
<elewacja wschodnia> 1.75*6 m 10.500
RAZEM 20.500
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19|KNR-W 4-|Przemurowanie wegarkéw 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2|01 0315-
04
<elewacja zachodnia> 2.5%4 m 10.000
<elewacja wschodnia> 1.75*6 m 10.500
RAZEM 20.500
20/KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na za- |szt.
d.2/01 0335- |prawie cementowo-wapiennej pod osadzenie nawietrzakow
11 podokiennych
88.0 szt. 88.000
RAZEM 88.000
21/KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne o wielkosci (grub.muru w cegtach) do |szt.
d.2|17 0156- |2 - AEREKO-EHT 502 ACUSTIC
02
55.0 szt. 55.000
RAZEM 55.000
22|kalk. wtas- |Montaz kotew elewacyjnych di. 50cm celem wzmocnienia spe- |szt
d.2|na kanych naroznikéw budynku
60.0 szt 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR-W 2-|Tynki zewn.zwykite kat.lll na scianach ptaskich wyk. mecha- m?2
d.2/02 0902- |nicznie (po skutych ptytkach, odbitych tynkach oraz na prze-
02 murowanych otworach okiennych i drzwiowych) - na powierz-
chni 20%
(843.207+102.584+1.74*0.87*2+1.18*1.74*2+2.5*1.2)*0.2 m?2 191.185
RAZEM 191.185
24/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynku oraz sciany maszynowni w tym w m?2
d.2|2609-01 |przestrzeni stropodachu ptytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych do scian gr. 14cm
1047.80 m?2 1047.800
RAZEM 1047.800
25/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynku oraz sciany maszynowni w tym w m?2
d.2|2609-01 |przestrzeni stropodachu ptytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych w miejscu zamurowanych okien i drzwi w
wyniku zmian projektowych | etapu - gr. styropianu 14cm - nie
ujete w audycie
1.47*1.15*2+2.5%1.2-1.15*0.8*2 m?2 4.541
RAZEM 4.541
26|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodag m?2
d.2|2609-02 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie piyt styropianowych gr. 3cm do osciezy
25.462 <<elewacja zachodnia> (1.74*2*13+1.57*2+1.61*2+ m?2 25.462
1.15*9+1.86)*0.35>
<elewacja wschodnia > (1.72*2*3+1.7*2*11+1.18*3+2.37*2+ |m2 24.234
1.5*2+1.65*2+1.15*3+1.13+2.36)*0.35
<elewacja pétnocna> (1.74*2*30+2.38*3+2.3*9+2.34*6+2.32* |m?2 60.974
6+2.31*3+2.36*3)*0.35
60.378 <<elewacja potudniowa> (1.67*2*10+1.74*2*20+2.31* |m2 60.378
6+2.3*9+2.32*6+2.34*6+2.33*3)*0.35>
RAZEM 171.048
27/KNR 0-17 |Zamocowanie styropianu przy pomocy dybli szt.
d.2/2609-04
1047.80*5 szt. 5239.000
RAZEM 5239.000
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28/KNR 0-17 |Zamocowanie styropianu przy pomocy dybli - ptyty styropiano- |szt.
d.2|2609-04 |we w miejscu zamurowanych okien i drzwi w wyniku zmian pro-
jektowych | etapu - - nie ujete w audycie
1.47*1.15*2+2.5%1.2-1.15*0.8*2 szt. 4.541
RAZEM 4.541
29/KNR 0-17 |Ocieplenie - przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej na  |m2
d.2|2609-06 |Scianach
<elewacja potudniowa> 63.27 m2 63.270
<elewacja pétnocna> 63.27 m2 63.270
<elewacja wschodnia> 59.0 m?2 59.000
<elewacja zachodnia> 57.84 m2 57.840
RAZEM 243.380
30|KNR 0-17 |Ocieplenie - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.2/2609-06
1047.80 m?2 1047.800
RAZEM 1047.800
31/KNR 0-17 |Ocieplenie - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - |m?2
d.2/2609-06 |ptyty styropianowe w miejscu zamurowanych okien i drzwi w
wyniku zmian projektowych | etapu - - nie ujete w audycie
1.47*1.15*2+2.5%1.2-1.15*0.8*2 m?2 4.541
RAZEM 4.541
32|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda m?2
d.2|2609-07 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na osciezach
171.05 m?2 171.050
RAZEM 171.050
33|ZKNR C-2|Montaz listew cokotowych do podtoza z betonu m
d.2/0107-03
27.62*2+30.66*2 m 116.560
RAZEM 116.560
34/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw okien kgtownikiem metalowym m
d.2/2613-08
<$ciany elewacji> 11.75*4 m 47.000
<okna elewacji zachodniej> 1.74*2*13+1.15*9+1.8*6+1.57*2+ |m 72.750
1.61*2
<okna elewacji wschodniej> 1.72*2*3+1.7*2*11+1.18*3+2.37* |m 69.240
2+1.5+1.65*2+1.5+1.15*3+1.13+2.36
<okna elewacji potnocnej> 1.74*2*30+2.38*3+2.3*9+2.34*6+ |m 174.210
2.32*6+2.31*3+2.36*3
<okna elewacji potudniowej> 1.67*2*10+1.74*2*20+2.31*6+ m 172.510
2.3*9+2.32*6+2.34*6+2.33*3
<drzwi elewacji zachodniej> 2.5*2*3+1.22+1.25+1.89 m 19.360
<drzwi elewacji wschodniej> 2.1*2+1.6 m 5.800
RAZEM 560.870
35/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw - nato- |m2
d.2/0933-01 |zenie podktadowej masy tynkarskiej
1047.80+171.05 m?2 1218.850
RAZEM 1218.850
36|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw - nato- |m2
d.2|0933-01 |Zzenie podktadowej masy tynkarskiej - ptyty styropianowe w
miejscu zamurowanych okien i drzwi w wyniku zmian projekto-
wych | etapu - - nie ujete w audycie
1.47*1.15*2+2.5%1.2-1.15*0.8*2 m?2 4.541
RAZEM 4.541
37|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw wyk. m?2
d.2/0933-02 |recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie
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1470.80 m?2 1470.800
RAZEM 1470.800
38/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw wyk. m?2
d.2/0933-02 |recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie
1.47*1.15*2+2.5%1.2-1.15*0.8*2 m?2 4.541
RAZEM 4.541
39/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw wyk. m?2
d.2/0933-04 |recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30
cm
171.05 m?2 171.050
RAZEM 171.050
40/NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.2/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - parapety z blachy ocynkowanej powleka-
02 nej
<elewacja potudniowa> (2.54*30+2.06)*0.45 m2 35.217
<elewacja potnocna> (2.54*30+2.16+1.16+0.65)*0.45 m2 36.077
<elewacja wschodnia> (2.47*3+1.75*2+1.60*2+1.28*5+2.16+ |m2 10.769
1.26)*0.45
<elewacja zachodnia> (1.90*5+1.26*10+0.7)*0.45 m?2 10.260
RAZEM 92.323
41/ KNR-W 2-|Wzmocnienie parapetow ptaskownikiem 350* 30*5 mocowa- |m
d.2|02 1217- |nym na kotki
01
<elewacja potudniowa> 2.54*30+2.06 m 78.260
<elewacja pétnocna> 2.54*30+2.16+1.16+0.65 m 80.170
<elewacja wschodnia> 2.47*3+1.75*2+1.60*2+1.28*5+2.16+ |m 23.930
1.26
<elewacja zachodnia> 1.90*5+1.26*10+0.7 m 22.800
RAZEM 205.160
42|KNR-W 2- |Montaz kratek stalowych ocynkowanych przy otworach wenty- |szt.
d.2|17 0146- |lacyjnych z siatkg przeciw insektom - zabezpieczenie przeciw
01 zaciekaniem
<elewacja zachodnia> 4 szt. 4.000
<elewacja wschodnia> 5 szt. 5.000
<elewacja potudniowa> 9 szt. 9.000
<elewacja pétnocna> 9 szt. 9.000
RAZEM 27.000
43|KNR-W 2-|Montaz zaluzji stalowych ocynkowanych przy otworach wenty- |szt.
d.2|17 0146- |lacyjnych z siatkg przeciw insektom - zabezpieczenie przeciw
01 zaciekaniem
<wym. 0,25*0,50> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/\NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.2/202 0541- |nieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i hadrynnowy
02
30.9*2*0.5*2+5.5*0.5*2 m?2 67.300
RAZEM 67.300
45/KNNR 2 |Rrynny dachowe potokragte fi.180 z blachy tytanowo cynkowej |m
d.2|0505-05
30.90*2 m 61.800
RAZEM 61.800
46/KNNR 2  |Rrury spustowe okragte fi.150 tytanowo cynkowe m
d.2/0505-07
11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000
47/KNR-W 2-|Osadniki deszczowe - Geigery szt.
d.2/15 0215-
02
4.0 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
48/KNR-W 2- | Montaz rolet zewnetrznych okiennych antywlamaniowych z na-|m2
d.2|02 1038- |pedem eletrycznym otwierania i zamykania
01
2.35%1.74*4 m?2 16.356
RAZEM 16.356
49/KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzo-|m?2
d.2|02 1210- |ne w $cianach
03
2.35%1.74%6 m?2 24.534
RAZEM 24.534
50|{KNR-W 2-|Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym malowane |m
d.2/02 1209- |proszkowo
04
<elewacja potudniowa> 2.54*30+2.06 m 78.260
<elewacja potnocna> 2.54*30+2.16+1.16+0.65 m 80.170
<elewacja wschodnia> 2.47*3+1.75*2+1.60*2+1.28*5+2.16+ |m 23.930
1.26
<elewacja zachodnia> 1.90*5+1.26*10+0.7 m 22.800
RAZEM 205.160
51|kalk. whas- |Montaz daszkéw poliweglanowych lub poliestrowych (tréjkomo- |kpl.
d.2|na rowych niekapigcych pod wzgledem p.poz) w ramach alumi-
niowych z uszczelkami na 4-ch wspornikach, wym 1,2*2,4
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52| KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m?2
d.2|02 1609-
02
(31.0+27.9)*2*11.80 m?2 1390.040
RAZEM 1390.040
53/NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|202
1622a-01
1390.040 m?2 1390.040
RAZEM 1390.040
54| KNR-W 2-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy- |m2
d.2|02 1612- |Sciennych o wys. do 15 m
02
1390.040 m?2 1390.040
RAZEM 1390.040
55/kalk. wias- |Montaz tablic informacyjnych i baneréw oraz reklamy $wietlnej |szt.
d.2|na
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|kalk. wtas-|Montaz sygnalizatoréw alamrmowych szt.
d.2|na
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|kalk. wtas-|Montaz kamery szt.
d.2|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 kalk. wias- | Demontaz i ponowny montaz rozdzielni telefonicznej kpl
d.2|na
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59 kalk. wtas- | Demontaz i ponowny montaz klimatyzatorow kpl
d.2|na
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
60 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:8,9,13,14,15,17,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,44,45,46,50)
61/KNR 5-08 |Montaz hakéw pod kabel telefoniczny m
d.2/0101-06
<elewacja zachodnia> 7.0 m 7.000
<elewacja poétnocna> 2.5+31.0+3.0+2.0 m 38.500
RAZEM 45.500
62/KNR 5-08 |Montaz korytek elewacyjnych dla kabli telefonicznych m
d.2/0705-07
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
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