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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz.
83 z dnia 04.02.1994 r.)
Kopiowanie bez zgody autora zabronione

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie
ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.2 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
INWESTOR
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
PRZEDMIOT  OPRACOWANIA   
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dostosowania pomieszczeń w budynku 
dawnej pralni szpitalnej do pełnienia funkcji ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla osób w wieku 
powyżej 60 lat życia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
UWAGA  : 
� Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami
� Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP. 
� W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w

celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
� Brakujące rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
� Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w trakcie ich wykonywanianależy sprawdzić

wszystkie wymiary i ilości na miejscu budowy.
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      ST 01.0  1  .  00 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262500-6

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :
- demontaż okna i drzwi zewnętrznych zlokalizowanych we wschodniej części budynku,
- wykonanie rozbiórki ścian wewnętrznych wg projektu,
- zamurowanie otworów w miejscach kratek wentylacyjnych
- demontaż przeszkleń wewnętrznych wykonanych z luksfer,
- demontaż przeszkleń wewnętrznych w pom. 3,4,6 wg rysunków inwentaryzacji. 
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami, 
- demontaż istniejących nadproży, przy otworach drzwiowych przeznaczonych do przemurowania,

( po uprzednim podstemplowaniu i zabezpieczeniu przed zawaleniem)
- wyburzenie oraz poszerzenie otworów drzwiowych pod projektowane drzwi wg projektu, 

- demontaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie uzupełnień w ścianie zewnętrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi,

uzupełnienie wykonać z betonu komórkowego na gr. 71cm,
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- wykonanie uzupełnień w posadzce po wyburzonych ścianach działowych,
- uzupełnieniaścian w miejscach zdemontowanych przeszkleń wewnętrznych wykonanych z

luksfer wykonać z bloczków betonu komórkowego na gr. 42cm,
- uzupełnieniaścian po demontażu przeszkleń wewnętrznych w pom. 3,4,6, wykonać z bloczków

betonu komórkowego o gr. 15cm.
- uzupełnienia ścian po demontażu już częściowo zdemontowanej instalacji wentylacji

mechanicznej, wykonać z bloczków betonu komórkowego, na gr.72 i 40cm, wg rys. „RZUT
PARTERU” – zamurowania.

- uzupełnieniaścian w miejscu nie użytkowanych wlotów instalacji wentylacyjnej z bloczków
betonu komórkowego,

- uzupełnieniaścian po demontażu stolarki drzwiowej, wykonać z bloczków betonu komórkowego
gr. 12 cm,wykonać ściany działowe działowe gr. 12 cm z bloczków (beton komórkowy) marki
5MPa

- montaż parapetów,
- wykonanie nadproży

MATERIAŁY
Ogólne wymagania :
− bloczki gr. 12 cm z cegły dziurawki
− bloczki betonu komórkowego marki 5MPa
− Beton B 25
− zaprawy : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych,

powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501
− cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów,
− woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi

być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń,

− zastosować parapety z PCV komorowe w kolorze bieli.
Nadproża:
- poziom wszystkich projektowanych otworów drzwiowych należy wyznaczyć po określeniu

poziomu wykończenia posadzki na całej kondygnacji 
- nadproża nad otworami w ścianach projektowanych – systemowe z betonu komórkowego.  
- nadproża nad otworami projektowanymi wścianach istniejących wykonać z belek stalowych - ilość

i długość oznaczona na rysunku 
- nadproża ścian istniejących wykonać z dwuteowych belek stalowych, wg rys nr 1 „RZUT

PARTERU”
Wytyczne wykonania nadproży stalowych :
Przed przystąpieniem do wykonania nadproży należy:

− sprawdzić zgodność stanu istniejącego ze stanem projektowanym - w przypadku jakiejkolwiek
istotnej niezgodności przerwać roboty i powiadomić projektanta 

− podstemplować stropy sąsiadujące ze ścianą, w której wykonywane będzie nadproże,
− przystąpić do wykonania poziomej bruzdy dla osadzenia połowy profili stalowych niezbędnych do

osadzenia (głębokość bruzdy nie większa niż połowa grubości ściany),
− wykonać poduszki podporowe, z zaprawy cementowej M10 
− osadzić belki stalowe połowy nadproża na zaprawie cementowej (owinąć siatką Rabitza dolne

półki profili stalowych),
− po uzyskaniu całkowitej wytrzymałości podlewki, podklinować i wypełnić zaprawą cementową

M10 MPa , przestrzeń nad założonymi belkami stalowymi,
− po uzyskaniu całkowitej wytrzymałości zaprawy w założonej części nadproża przystąpić do

założenia drugiej połowy nadproża zgodnie z kolejnością podaną wyżej,
− stemplowanie stropów można zdemontować po uzyskaniu całkowitej wytrzymałości zapraw w

nadprożu.
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      ST 01.0  2  .  00   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4

ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc :

− Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
− Montaż ościeżnic
− Montaż skrzydeł  drzwiowych
− montaż przegrody szklanej na profilach aluminiowych
− Montaż ścianki laminowanej z drzwiami i okuciami
− Montaż drzwi w ściankach z K.G na stelażu systemowym wzmacniającym
− montaż drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczami
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MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

UWAGA :
− Drzwi o odporności ogniowej muszą posiadać atest p.poż. 

− stolarka  drzwiowa :  
− drewniana zgodnie z aprobata techniczną AT-15-6515/2004
− okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000,
− ościeżnice stalowe zgodne z PN/B - 02100

− Drzwi EI 60

Drzwi wejściowe wewnętrzne w kolorze biały połysk:

− drzwi ppoż. płytowe gładkie okleinowe nawiązujące do pozostałej stolarki drzwiowej; ościeżnica
stalowa,

− szklane drzwi systemowe,
− typowe płytowe gładkie; podcięcie wentylacyjne;  ościeżnica drewniana,
− drzwi do kabin wykonać w systemieścianek sanitarnych z płyt laminowanych w kolorze beżowym

wg kolornika RAL nr 1013,  
− typowe płytowe gładkie; ościeżnica drewniana
− stolarkę drzwiową wykonać zgodnie z rys. „ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ”
− wymiary otworów drzwiowych należy wyznaczyć po określeniu poziomu wykończenia posadzki na

całej kondygnacji i osadzeniu nadproży,
− drzwi do sanitariatów wyposażyć w samozamykacze, 
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      ST 01.0  3  .  00 ROBOTY TYNKOWE

KOD CPV 45410000-4

ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki

               3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :
3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki

− skucie tynków wewnętrznych
− wykonanie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej,
− tynki wewnętrzne pomieszczeń na ścianach murowanych wykonać jako tynki cementowo

wapienne kat IV z gładzią gipsową zatartą na gładko,
narożniki wypukłe ścian na ciągach komunikacyjnych wykończyć kątownikami metalowymi
podtynkowymi,
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3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
- ocieplić uzupełnienia wścianie zewnętrznej metodą lekką – mokrą w technologii „Atlas Stopter”

(płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na podwójnej siatce), miejsca z uzupełnianymi otworami
(elewacja północna i wschodnia) wykończyć tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do już
wykonanej termomodernizacji.

Po wykonaniu uzupełnień w ścianie zewnętrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi,
uzupełnienie wykonać z bloczków betonu komórkowego na gr 61cm należy ocieplić
uzupełnienia wścianie zewnętrznej metodą lekką – mokrą w technologii „Atlas Stopter” (płyty
styropianowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na podwójnej siatce), miejsca z uzupełnianymi otworami
(elewacja północna i wschodnia) wykończyć tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do już
wykonanej termomodernizacji.

  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
- wykonanie tynków wewnętrznych jako cementowo wapiennych z gładzią gipsową zatartą na

gładko
- powierzchnie tynkowane szpachlować gładzią gipsową, gruntować przed malowaniem,

  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
- skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowym łączącym projektowany budynek z

budynkiem administracyjnym,
- wykończenie wykonać wg objaśnień do zestawienia pomieszczeń zawartych w p-cie 6 - „Dane

techniczne ” – „Oznaczenia materiałów przyjętych do wykończenia posadzek i ścian”. 
− w pomieszczeniach sanitarnych naścianach przy natryskach wykonać izolację przeciwwilgociową do

impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjnejtworzącej membranę wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanej ścianie na wysokość pomieszczenia.,

− licowanieścian płytkami ceramicznymi

Wszystkie roboty wykończeniowe wykonać po zakończeniu robót podtynkowych i instalacyjnych.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania :
Tynki
- tynki wewnętrzne pomieszczeń pozostałych kondygnacji naścianach murowanych wykonać jako

tynki cementowo wapienne kat IV z gładzią szpachlową
- powierzchnie tynkowane szpachlować gładzią gipsową, gruntować przed malowaniem
- stropy żelbetowe tynkować tynkiem cementowo wapiennym kat. III , szpachlować gładzią gipsową
- płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm
- tynk zewnętrzny na podwójnej siatce
- tynk silikonowy
- W celu zamaskowania różnicy kolorów na elewacji północnej i wschodniej wykonać pasy pionowe

na szerokość 120cm w miejscu zamurowanych otworów (okiennego, drzwiowego) i wysokość
elewacji. Malować farbą sylikonową zewnętrzną, a kolorystykę proponowanego wzoru należy
dobrać w odniesieniu do koloru istniejącego cokołu (przykładowa propozycja kolorów wg kolornika
RAL 7040, 7037, 7044). Przed wykonaniem proponowanych pasów należy wykonać próbę w
miejscu przemurowań, a następnie jeśli kolor po wyschnięciu jest podobny wymalować
wzory.ŚCIANY

− SC 2 - PŁYTKI CERAMICZNE, UKŁADANE NA CAŁ Ą WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI NA
TYNKU CEM-WAP LUB PŁYTACH G-K, W KOLORZE BEŻU WG KOLORNIKA RAL NR
1013,- SUFITY WYMALOWAĆ W KOLORZE BIELI.

− cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów,
− woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi

być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń,
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− zaprawy : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych,
powinne odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

− Tynki cementowo- wapienne gotowe mieszanki
− Biała gładź gipsowa w postaci suchej mieszanki wg PN-EN 13279-1:2007
− Zaprawa klejowa - wg aprobat technicznych

− Ściany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pomieszczeniach z płytkami na
posadzkach obłożyć płytkami ceramicznymiściennymi (w kolorze wykończenia posadzki ) do
wysokości 1,6m i szerokości co najmniej  0,6m poza obrys urządzenia.

− Ściany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pomieszczeniach z wykładziną
PCV na posadzkach obłożyć wykładziną ( w kolorze wykończenia posadzki ) do wysokości
1,6m i szerokości co najmniej  0,6m poza obrys urządzenia

8
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      ST 01.0  4  .  00 ROBOTY POSADZKOWE

KOD CPV 45262300-4

ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie
ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :

− Skucie istniejących posadzek
− Wykonanie warstw posadzek,
− Wykonanie uzupełnień w posadzce po wyburzonych ścianach działowych,
− Wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych
− Wykonanie posadzek z płytek gresowych,
− Wykonanie posadzek z wykładziny PCV,
− wykonanie posadzek z paneli

- wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowym łączącym projektowany budynek z
budynkiem administracyjnym,

Ściany i posadzki 
− w pomieszczeniach sanitarnych naścianach przy natryskach wykonać izolację przeciwwilgociową do

impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjnejtworzącej membranę wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanej ścianie do wysokości 2,10 cm

9



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21                                                        str.

− w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, w.c.) wykonać izolację poziomą posadzki z elastycznej
płynnej folii dyfuzyjnej
Uwaga: na podane wyżej izolacje należy bezpośrednio przyklejać płytki ceramiczne stosując kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne

− w posadzkach za drzwiami wejściowymi do budynku zamontować wpuszczane w posadzkę
wycieraczki wewnętrzne systemowe – profil nośny z naturalnego aluminium, wysokość profilu 25
mm,  wkład wycieraczki wewnątrz – szczotkowy. 

− wykonać podest wg projektu
MATERIAŁY

Ogólne wymagania :
POSADZKI :

Posadzki pokryte płytkami ceramicznymi
płytki ceramiczne na kleju

2mm warstwa samopoziomująca
strop istniejący

Posadzki pokryte wykładziną pcv
wykładzina PCV

6mm warstwa samopoziomująca
strop istniejący

     UWAGA:
     Posadzki z płytek ceramiczny i wykładzin PCV muszą mieć ten sam poziom.

Posadzka w sanitariatach
płytki ceramiczne na kleju
izolacja przeciwwilgociowa kolor biały

nr nazwa pomieszczenia kolor Posadzka, symbol
3 WC mężczyzn granat W 1 - 272700746
4  WC kobiet niebieski W 1 - 272700729
5  WC dla niepełnosprawnych fiolet W 1 - 272700252
6 szatnia żółty W 1 - 272700301
7  gabinet psychologa zielony W 1 - 272700635
8  aula brąz W 1 - 272700442
10 wypożyczalnia sprzętu                 szary W 1 - 272700152
11 sala terapii zajęciowej pomarańcz W 1 - 272700372

POSADZKI  
PG 1 - płytki gresowe 30 x 30 cm. Na ścianie wykonać cokół z tego samego rodzaju  płytki co podłoga 

na wysokość 10 cm, płytkę cokołową należy zlicować z wykończoną ścianą, w następujących 
kolorze beżu wg kolornika RAL nr 1013

W 1 - wykładzina PCV o gr. 2mm o następujących właściwościach: 
odporność na ścieranie - grupa T, odporność na poślizg – klasa DS R11 wgniecenie resztkowe
0,04mm, posiadająca odporność chemiczną, na mikroorganizmy, ogrzewanie podłogowe do 27oC,
w następujących kolorach:

W 1.1 - beżowy jasny nr 272700424,
(Przykładowe kolory wykładziny PCV wg kolornika firmy NEWMOR, GAMRAT) Podane  
Sposób ułożenia: Układając wykładzinę PCV należy zastosować cokół do wysokości 10,0 cm wykonany z
tego samego materiału co podłoga.
WD 1 - wykładzina dywanowa z włókien poliamidowych wodoodpornao podwyższonej klasie
ścieralności w kolorze:
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WD 1.1 brąz - „358260 CHESTNUT”  
WD 1.2 PODEST brąz - „358220 PRALINE”  
(Przykładowe kolory wykładziny dywanowej wg kolornika firmy NEWMOR),
PD 1 – penele w kolorze jasnego drewna naturalnego, np. Newmon Ballet, Valley Oak/ Natural 045B/
Art. 0059579 lub inny o tych samych parametrach technicznych

UWAGA :
− W pomieszczeniach gdzie zastosowano płytki gresowe na podłodze i malowanie akrylowe naścianie

należy wykonać cokół na ścianę wysokość 30,0cm. Cokół należy zlicować z wykończoną ścianą.
− Płytki w komunikacjach, klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych zastosować z

grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z normą ZH1/571 - DIN 51130.
− Płytki w łazienkach zastosować z grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie

z normą ZH1/571 - DIN 51130.
− Zastosować płytki ceramiczne i gresowe podłogowe o klasie ścieralności min. IV. 
− Naroża wewnętrzne i zewnętrzne na ścianach w miejscu łączenia płytek ceramicznych należy

wykończyć za pomocą szlifowania płytek pod kątem 45o i wypełnienia fug narożnych silikonem.
− We wszystkich pomieszczeniach gdzie zastosowano wykładzinę PCV należy zastosować cokół do

wysokości 10,0 cm wykonany z tego samego materiału co podłoga. 
− Wykładziny PCV należy układać zgodnie z instalacją wykładzin wydaną przez producenta,
− W miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zamontować

listwy maskujące aluminiowe w kolorze wykończenia posadzki przykręcane do podłoża. Drzwi
montować w miejscu łączenia różnych materiałów posadzkowych.
POSADZKI 

- Sposób ułożenia : płytkę cokołową należy zlicować z wykończoną ścianą.  
UWAGA :

Sposób i rodzaj wykończenia posadzek,ścian i sufitów w poszczególnych pomieszczeniach należy
rozpatrywać indywidualnie dla każdego pomieszczenia zgodnie z punktem - zestawienie powierzchni
użytkowej

− Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25
− Zaprawa klejowa - wg aprobat technicznych
− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu

musi być zbadanawg PN-88/B-32250przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń.

− Płytki  ceramiczne  podłogowe  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach:
− oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa III
− oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - poniżej 3%
− oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
− twardość wg skali MOHSA  min IV

− Płytki  gresowe  podłogowe  wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 
− oznaczenie ścieralności - klasa IV
− oznaczenie nasiąkliwości   - poniżej 0,1%
− oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa
− twardość wg skali MOHSA  min IV

-  samopoziomujące masy szpachlowe wg aprobat technicznych
− Wykładziny termozgrzewalne PCV o właściwościach :

− odporność na ścieranie wg. PN-75/B-04270 
− odporność na wgniatanie wg. PN - EN 433 
− stabilność wymiarowa wg. PN-EN 434 
− odporność na światło wg. BN-77/6701-04 
− odporność chemiczna wg. DIN 51958

− Listwy maskujące aluminiowe wg.  aprobat technicznych
− panele podłogowe np. Newmon Ballet, Valley Oak/ Natural 045B/ Art. 0059579 lub inny o tych

samych parametrach technicznych
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ST 01.0  5  .  00 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW
GIPSOWYCH

KOD CPV 45421000-4

ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :

5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity

− Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych,
− montaż sufitów podwieszanych z płyt kartonowo- gispowych na ruszcie aluminiowym

12
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MATERIAŁY
Ogólne wymagania :
− cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów,
− woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi

być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń,
− zaprawy  : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i 
betonowych, powinne odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

− Płyty kartonowo - gipsowe  wg. BN-86/6743 - 02 o właściwościach :
Zestawienie parametrów technicznych dla ściany o gr. 10,0 cm  wykonanej  z : 

-  płyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm
-  wełna mineralna gr. 40,0mm
- płyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm:

− masa 25,0 kg/m2
− odporność ogniowa 0,5 godz.
− dźwiękochłonność : gr. wełny 40,0 mm - 46dB
− przenikalność cieplna U = 0,56 w/m2K
− zawartość pierwiastków promieniotwórczych : Ra - 226 ≤ 20 Bq/kg,Th - 228 ≤ 9  Bq/kg

K - 40 ≤ 70  Bq/kg
− płyty kartonowo gipsowe impregnowane odpowiednie dla pomieszczeń mokrych
− Gipsowanie połączeń płyt k-g gładzią gipsową spełniającą wymagania PN-B-30042:1997 oraz

Atestu Higienicznego Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0355/01/2003 
− Pianka poliuretanowa - wg. aprobat technicznych.
− Sufit kasetonowy 60x60 cm o konstrukcji metalowej

SUFIT  ST :
− K - sufity podwieszane systemowe, kasetonowe w module 60x60cm szorowalnym z powłoką nie 

przyciągającą kurzu na ruszcie aluminiowym 24mm, konstrukcja nie widoczna z klipsami 
dociskowymi. Sufity wykonać wg rysunku „RZUT SUFITÓW”

− KG - Sufity podwieszane, wykonane z płyt k – g, należy wymalować farbą lateksową
(zmywalną) o następujących właściwościach: odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia, malowana na tynku cem-wap lub płytach g-k. w kolorzebieli. Sufity wykonać wg rysunku
„RZUT SUFITÓW”

− montaż sufitów systemowych podwieszanych z płyt K – G na ruszcie aluminiowym 24mm,
− montaż sufitów podwieszanych systemowych kasetonowych w module 60x60cm na ruszcie

aluminiowym 24mm,
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      ST 01.0  6  .  00 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :

− Malowanie ścian i sufitów, 
− malowanie ściany zewnętrznej
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MATERIAŁY
Ogólne wymagania : 
Uwaga! Sufity wszystkich pomieszczeń należy wymalować farbą lateksową o następujących

właściwościach: nie zawiera składników powodujących– „łapanie” kurzu z powietrza,
wodorozcieńczalna, przyjazna dlaśrodowiska, o słabym neutralnym zapachu, wysoki stopień bieli,
dyfuzyjna, wartość-sd < 0,3 m, zachowująca strukturę, nadająca się do czyszczenia i odporna na
wodne środki dezynfekujące i czyszczące, na tynku cem-wap lub płytach g-k. W kolorze bieli.

− Wymalowania ścian farbą zmywalną z możliwością mycia min. 50 razy, farba o właściwościach :
Masa właściwa: ok. 1,0g / cm3

− Zawartość części stałych: ok. 15-19% objętości zależnie od koloru
− Czas schnięcia: Pyłosucha po upływie: ok. 12 godz.
− Sucha dotykowo po upływie: ok. 14 godz.
− Następną warstwę można położyć po upływie: ok. 14 godz.
− Dopuszczalny okres magazynowania: 9 miesięcy, jeżeli farba jest przechowywana w

oryginalnym i zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
− Temperatura zapłonu: 43oC
− Temperatura stosowania: temperatura podłoża i otoczenia w trakcie malowania i utwardzania

nie może być niższa niż 5oC.
− Wydajność praktyczna ok. 2,5 m2 / litr

SC 1 - malowanie farbą lateksową o następujących właściwościach: nie zawiera składników 
powodujących– „łapanie” kurzu z powietrza, wodorozcieńczalna, przyjazna dlaśrodowiska, o
słabym neutralnym zapachu, wysoki stopień bieli, dyfuzyjna, wartość-sd < 0,3 m, zachowująca
strukturę, nadająca się do czyszczenia i odporna na wodneśrodki dezynfekujące i czyszczące, na
tynku cem-wap lub płytach g-k. w następujących kolorach:

SC 1.1 -  w kolorze beżu wg kolornika RAL nr 1013,
SC 1.2 -  w kolorze żółtym wg kolornika RAL nr 1018

nr nazwa pomieszczenia kolor Ściany, wg. kolornika RAL 
3 WC mężczyzn granat SC 1, nr 5023
4  WC kobiet niebieski SC 1, nr 5024
5  WC dla niepełnosprawnych fiolet SC 1, nr 4009
6 szatnia żółty SC 1, nr 1018
7  gabinet psychologa zielony SC 1, nr 6021
8  aula brąz SC 1, nr 7006
10 wypożyczalnia sprzętu                 szary SC 1, nr 7035
11 sala terapii zajęciowej pomarańcz SC 1, nr 2010

KOLORYSTYKA UZUPEŁNIE Ń
W celu zamaskowania różnicy kolorów na elewacji północnej i wschodniej wykonać pasy

pionowe na szerokość 120cm w miejscu zamurowanych otworów (okiennego, drzwiowego) i wysokość
elewacji. Malować farbą sylikonową zewnętrzną, a kolorystykę proponowanego wzoru należy dobrać w
odniesieniu do koloru istniejącego cokołu (przykładowa propozycja kolorów wg kolornika RAL 7040,
7037, 7044). Przed wykonaniem proponowanych pasów należy wykonać próbę w miejscu przemurowań,
a następnie jeśli kolor po wyschnięciu jest podobny wymalować wzory.
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      ST 01.0  7  .  00 WYPOSAŻENIE

KOD CPV 39000000-2

ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu budowlano-
wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do pełnienie funkcji
ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu przy ulicy
Szpitalnej 1.(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T        
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :

− wyposażenie wnętrz wg pkt. 10 opisu technicznego Wyposażenie wnętrz oraz rusynków

MATERIAŁY
Ogólne wymagania :
POM. NR 2, HOL 

Pomieszczenie holu wyposażyć w odbojnice systemową pełniącą także funkcję poręczy. 
Zamontować od wysokości 85cm. Wykonane w pełnej podstawie aluminiowej z winylową pokrywą oraz 
elementami uzupełniającymi tworzącymi elegancki, ergonomiczny i funkcjonalny wygląd. Wykonać 
zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu w kolorze bieli.

Pomieszczenie holu wyposażyć w zabezpieczenie kątowe w formie winylowego profilu, 
teksturowanego i barwionego w pełnej masie, mocowanego przy użyciu kleju montażowego. Wysokość 
100 cm, wymiary ramion 5 x 5 cm. 
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Wykonać zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu w kolorze bieli.
Tablicę informacyjną o wymiarach szer. 100cm h=120cm na korytarzu wykonać jako płytę pleksi

montowaną na dystansach stalowych z nadrukiem kolorowym UV. 
Oznaczenia przydrzwiowe wykonać jako elementy graficzne przestrzenne z płyty

kompozytowej typu Dibond w kolorze białym z połyskiem o gładkiej strukturze. Przestrzenie wycięte
należy uzupełnić pleksiglasem. Wymiary 45x45 cm, grubość 5 cm. Wzory wg załączonych rysunków.
Montowane na płasko.

POM. NR 9, AULA
Pomieszczenie auli wyposażyć w:
- 49 krzeseł wraz z pulpitami, zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu,
- mównicę, zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu,
- podest drewniany, wykonać wg projektu rys „PODEST”
POM. NR 8, ZAPLECZE
W pomieszczeniu zaplecza wykonać szafę w zabudowie z drzwiami przesuwnymi na szerokość
pomieszczenia o gł. 60cm. Szafę wyposażyć w półki o wys. 40cm. Szafę wykonać z płyt meblowych gr.
28mm, w kolorze ciemny brąz.
POM. NR.6, SZATNIA
Pomieszczenie wyposażyć w:
- 5 x wieszaki szatniowe składane,
- lada o wymiarach 40 x 188cm wys. 75cm z przejściem 90cm o gr. 40mm, korpus 28mm wykonana z
płyt melaminowanych z obrzeżami PCV całość w kolorze beżowym,
POM. NR. 17, ANEKS KUCHENNY
Pomieszczenie wyposażyć w meble kuchenne na szer. 300cm wykonane z płyt laminowanychy na bazie 
płyty MDF pokrytej dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi w kolorze 
ciemny brąz. Blaty laminowany o gr. 37mm w kolorze beżu. Wykonać wg projektu rys „RZUT 
PARTERU”
POM. NR.6 SZATNIA
Pomieszczenie wyposażyć w szafki szatniowe o wys. (1500 mm), całkowita wysokość z ławką 1875 mm.
Z funkcją cyrkulacji powietrza. Wyposażenie szafy: górna półka, drążek na wieszaki, haczyki,
wizytówka. wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej grubości 0,8 mm. wykończenie farbą
proszkową, korpus w kolorze szarym
POM. NR 11, SALA TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ
W pomieszczeniu nr. 11 „SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ” należy zamontować lustro ścienne o
następujących wymiarach  całościowych szer. 500cm o wys. 200cm.
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CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH ST tj:

ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974 ).

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac

1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
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1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochronyśrodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
2.1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :

− Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
- Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106 (załącznik do
poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury. 
Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca upoważnienie inwestora do nadzoru na budową
i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.
Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania projektowej i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)
2. MATERIAŁY
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
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Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do powszechnego
stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji
lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż
wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów,
właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu.
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów.
ZAGADNIENIA P.PO Ż.
WARUNKI EWAKUACJI

- Do ewakuacji wykorzystuje komunikację wewnętrzną i wejścia zewnętrzne do budynku. Drogi
ewakuacyjne są mniejsze niż 40,0 m.
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

- Obiekt będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zasadami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r
nr 109, poz. 719).
DOJAZD POŻAROWY
Dojazd pożarowy zapewnia ul. Szpitalna.

UWAGA  : 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami
Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jakoprzykładowe i
można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej
W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta
w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
Brakujące rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
Wymiary elementów istniejących adaptowanych zawarte są w opracowaniu inwentaryzacji
budynku 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w trakcie ich wykonywanianależy sprawdzić
wszystkie wymiary i ilości na miejscu budowy.
2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółoweinformacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednieświadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,że materiały
uzyskane z dopuszczonegoźródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu Robót.
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2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiekźródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera .
3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochronyśrodowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takichśrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym
umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abyosiągnąć
założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa,że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie,że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów uźródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PolskiejNormy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
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• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokoły przekazania Terenu Budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokoły odbioru Robót,
− protokoły narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych wŚlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez
cały okres trwania Robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegowykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwieścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY
W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych należy zastosować
się do :
− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej - Dz. U. Nr 31 z 2011 r.,
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej,
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
− Prawa  Autorskie   DZ. U. NR  24  poz.  83 z  dnia  04.02.1994 r,
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− USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717),
− Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji  z  24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 
839)                           
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym,
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563),
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
− - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
prawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137 z późn. zm.)

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  
o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy
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