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Specyfikacja  techniczna  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych

      ST 00.0  0  .  00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu budowlano- wykonawczego dostosowania pomieszczeń w budynku dawnej pralni szpitalnej do
pełnienie funkcji ośrodka szkoleniowo- rehabilitacyjnego dla osób powyżej 60 roku zycia w Sosnowcu
przy ulicy Szpitalnej 1.
(Nr proj. 2 - 10 / 2013)

• roboty budowlane
• wyposażenie

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót dla zadania jak w pkt. 1.1.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01.00 KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE
ST 01.02.00 KOD CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
   2.1KOD CPV 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
ST 01.03.00 KOD CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE
  3.1 KOD CPV 45410000-4 Tynki
  3.2 KOD CPV 45321000-3 Docieplenia
  3.3 KOD CPV 45410000-4 Gładzie
  3.4 KOD CPV 45410000-4 Okładziny
ST 01.04.00 KOD CPV 45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE
ST 01.05.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
  5.1 KOD CPV 45421000-4 Sufity
ST 01.06.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE
ST 01.07.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
INWESTOR
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
PRZEDMIOT  OPRACOWANIA   
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dostosowania pomieszczeń w budynku 
dawnej pralni szpitalnej do pełnienia funkcji ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla osób w wieku 
powyżej 60 lat życia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.
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CEL  INWESTYCJI
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano - wykonawczy dostosowania pomieszczeń w budynku
dawnej pralni szpitalnej do pełnienia funkcji ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla osób w wieku
powyżej 60 lat życia w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1
Celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie optymalnychwarunków swojego przeznaczenia ujętego w
programie funkcjonalno – użytkowym.
Przedmiotowy budynek to obiekt pełniący następujące funkcje: 
− Funkcję szkoleniową 
− Funkcję rehabilitacyjną,
Pomieszczenia sanitarne projektuje się jako ogólnodostępne dla uczestników szkoleń , a także pacjentów
poddawanych rehabilitacji. W projekcie przewidziano możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
OKALIZACJA 
Przedmiotowy budynek wchodzi w skład kompleksu obiektów Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 1288/2. Od
strony południowo – wschodniej, przylega do budynku Administracyjnego Szpitala, natomiast od strony
północno wschodniej do drogi wjazdowej na teren Szpitala. Projektowany budynek położony jest w
bliskiej odległości od budynku głównego szpitala.
OPIS OBIEKTU – STAN ISTNIEJ ĄCY
Przedmiotowy budynek wchodzi w skład kompleksu obiektów Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. Budynek pełnił funkcję pralni szpitalnej, obecnie
pomieszczenia są nie użytkowane i pełnią tymczasowo funkcję magazynową. Układ istniejących
pomieszczeń wg załączonej do projektu inwentaryzacji rysunkowej.
Budynek wykonany w technologii szkieletowo -żelbetowej z ceglanymiścianami, jednokondygnacyjny,
nie podpiwniczony z poddaszem nie użytkowym (wentylowanym), przekryty dachem jednospadowym
pokrytym papą. Budynek o prostokątnym rzucie 13,27 x 30,10m (wymiary po obrysie) posiada sześć
trzonów kominowych wentylacji grawitacyjnej oraz niesprawną i w części zdemontowaną instalację
wentylacji mechanicznej. Wentylatorownia uległa zniszczeniu podczas pożaru. Ze względu na brak
konserwacji i remontów wnętrze budynku jest w złym stanie. Widoczne są braki w płytkowniachścian i
posadzek, zniszczone wymalowaniaścian i sufitów oraz widoczne bruzdy i otwory po demontażu
instalacji.  
 W 2010 roku budynek poddano termomodernizacji. Elewacje zostały ocieplone metodą lekką – mokrą w
technologii „Atlas Stopter” (płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm). Budynek posiada nową stolarkę
zewnętrzną drzwiową i okienną PCV.
- powierzchnia użytkowa =  308,00 m2  
- kubatura = 1 019,48 m3

- powierzchnia zabudowy = 399,00m2

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ = 3,31M 
PROJEKTOWANY ZAKRES  
Projekt zakłada adaptację wnętrz istniejącego budynku byłej pralni szpitalnej do pełnienia funkcji
ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla osób w wieku powyżej 60 lat życia w Sosnowcu przy ul.
Szpitalnej 1.
W projekcie uwzględnia się obecnie obowiązujące wymagania w zakresie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki, warunków sanitarnych, bezpieczeństwa użytkowania oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych. Dla ich spełnienia konieczne jest wprowadzenie nowych podziałów funkcjonalnych,
głównie z zakresie funkcji sanitarnej. Na strukturę obiektu mają również wpływ instalacje techniczne –
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, sanitarnych, elektroenergetycznych oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych. 

UKŁAD FUNKCJONALNY 
Budynek posiada cztery wejścia zewnętrzne oraz przejście wewnętrzne z sąsiedniego budynku
administracyjnego. Główne wejście zewnętrzne dla pacjentów znajduje się od strony południowo –
wschodniej, pozostałe wejścia do budynku zaprojektowano dla pracowników. 
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Z uwagi na poziom posadowienia, bez dodatkowych utrudnień budynek jest dostępny dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim. Całą komunikację wewnętrzną stanowi hol z korytarzem i
wiatrołapem, z którego dostępne są pomieszczenia: szatni, sanitariatów (WC mężczyzn, WC kobiet, WC
dla niepełnosprawnych), gabinetu psychologa, auli połączonej z zapleczem, wypożyczalni sprzętu oraz
sali terapii zajęciowej dostępnej z zewnątrz. W południowo – wschodniej części budynku znajdują się
pomieszczenia dla personelu: aneks kuchenny dostępny także z zewnątrz budynku, szatnia, łaźnia z WC,
pomieszczenie porządkowe oraz korytarz połączony z salą terapii zajęciowej. W tej części
zaprojektowano również pomieszczenie magazynu dostępnego z zewnątrz i połączonego z salą terapii
zajęciowej.
DOSTOSOWANIE OBIEKTU  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne są dostępne również dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim. W obiekcie przewidziano sanitariatydla osób
niepełnosprawnych. 

WYKO ŃCZENIE WNĘTRZ:
UWAGA :
−W pomieszczeniach gdzie zastosowano płytki gresowe na podłodze i malowanie akrylowe naścianie
należy wykonać cokół na ścianę wysokość 30,0cm. Cokół należy zlicować z wykończoną ścianą.
−Ściany przy wszystkich umywalkach i zlewozmywakach w pomieszczeniach z płytkami na posadzkach
obłożyć płytkami ceramicznymiściennymi (w kolorze wykończenia posadzki ) do wysokości 1,6m i
szerokości co najmniej  0,6m poza obrys urządzenia.
− Płytki w komunikacjach, klatkach schodowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych zastosować z
grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z normą ZH1/571 - DIN 51130.
− Płytki w łazienkach zastosować z grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z
normą ZH1/571 - DIN 51130.
− Zastosować płytki ceramiczne i gresowe podłogowe o klasie ścieralności min. IV. 
− Naroża wewnętrzne i zewnętrzne na ścianach w miejscu łączenia płytek ceramicznych należy
wykończyć za pomocą szlifowania płytek pod kątem 45o i wypełnienia fug narożnych silikonem.
−We wszystkich pomieszczeniach gdzie zastosowano wykładzinę PCV należy zastosować cokół do
wysokości 10,0 cm wykonany z tego samego materiału co podłoga. 
−Wykładziny PCV należy układać zgodnie z instalacją wykładzin wydaną przez producenta,
− W miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zamontować
listwy maskujące aluminiowe w kolorze wykończenia posadzki przykręcane do podłoża. Drzwi
montować w miejscu łączenia różnych materiałów posadzkowych.

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,świadectwami
dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach służby zdrowia.

PRACE  BUDOWLANE  DO  WYKONANIA
Przed wykonaniem obłożenia posadzek,ścian i sufitów należy wykonać instalacje elektryczne i

sanitarne - wg. projektów branżowych.

UWAGA :
Sposób i rodzaj wykończenia posadzek,ścian i sufitów w poszczególnych pomieszczeniach należy
rozpatrywać indywidualnie dla każdego pomieszczenia zgodnie z opisem - zestawienie powierzchni
użytkowej

−−−− PRACE ROZBIÓRKOWE 
− demontaż okna i drzwi zewnętrznych zlokalizowanych we wschodniej części budynku,
− wykonanie rozbiórki ścian wewnętrznych wg projektu,
− zamurowanie otworów w miejscach kratek wentylacyjnych
− demontaż przeszkleń wewnętrznych wykonanych z luksfer,
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− demontaż przeszkleń wewnętrznych w pom. 3,4,6 wg rysunków inwentaryzacji. 
− demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami, 
− demontaż istniejących nadproży, przy otworach drzwiowych przeznaczonych do przemurowania, ( po
uprzednim podstemplowaniu i zabezpieczeniu przed zawaleniem)
− wyburzenie oraz poszerzenie otworów drzwiowych pod projektowane drzwi wg projektu, 
− demontaż parapetów wewnętrznych,
− skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pom. 6, 5,14, 15 -19 na wys. 210cm
− skucie tynków,
− skucie posadzek,
− demontaż istniejącej instalacji C.O.,
− demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
PRACE DO WYKONANIA
Przed wykonaniem obłożenia posadzek,ścian i sufitów należy wykonać instalacje elektryczne i
sanitarne - wg. projektów branżowych.
− wykonanie uzupełnień w ścianie zewnętrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi, uzupełnienie
wykonać z betonu komórkowego na gr. 71cm,
− ocieplić uzupełnienia wścianie zewnętrznej metodą lekką – mokrą w technologii np. „Atlas Stopter”
lub inny o tych samych parametrach technicznych (płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm, tynk na
podwójnej siatce), miejsca z uzupełnianymi otworami (elewacja północna i wschodnia) wykończyć
tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do już wykonanej termomodernizacji.
− wykonanie uzupełnień w posadzce po wyburzonych ścianach działowych,
− wykonanie listw dylatacyjnych przy otworze drzwiowym łączącym projektowany budynek z
budynkiem administracyjnym,
− uzupełnieniaścian w miejscach zdemontowanych przeszkleń wewnętrznych wykonanych z luksfer
wykonać z bloczków betonu komórkowego na gr. 42cm,
− uzupełnieniaścian po demontażu przeszkleń wewnętrznych w pom. 3,4,6, wykonać z bloczków betonu
komórkowego o gr. 15cm.
− uzupełnieniaścian po demontażu już częściowo zdemontowanej instalacji wentylacji mechanicznej,
wykonać z bloczków betonu komórkowego, na gr.72 i 40cm, wg rys. „RZUTPARTERU” –
zamurowania.
− uzupełnieniaścian w miejscu nie użytkowanych wlotów instalacji wentylacyjnej z bloczków betonu
komórkowego,
− uzupełnieniaścian po demontażu stolarki drzwiowej, wykonać z bloczków betonu komórkowego gr. 12
cm,
− wykonać ściany działowe działowe gr. 12 cm z bloczków (beton komórkowy) marki 5MPa
− montaż systemowych ścianek z drzwiami z płyt laminowanych sanitarnych w pomieszczeniach WC 
− montaż systemowych ścianek szklanych wraz z drzwiami,
− montaż parapetów,
− wykonanie nadproży,
− montaż stolarki drzwiowej,
− wykonanie tynków wewnętrznych jako cementowo wapiennych z gładzią gipsową zatartą na gładko
− montaż sufitów systemowych podwieszanych z płyt K – G na ruszcie aluminiowym 24mm,
− montaż sufitów podwieszanych systemowych kasetonowych w module 60x60cm na ruszcie
aluminiowym 24mm,
− malowanie ścian wg projektu,
− wykonanie wylewki samopoziomującej, (pozwalająca uzyskać ten sam poziom wszystkich
pomieszczeń)
− wykonanie posadzek z płyt gresowych 30 x 30 cm, wykładziny PCV, wykładziny dywanowej i paneli
drewnianych,
− montaż wycieraczek systemowych samoczyszczących zlicowanych z powierzchnią posadzki
− wykonanie podestu w pomieszczeniu nr 9 wg projektu
− wyposażenie wnętrz pomieszczeń wg projektu pkt.10 WYPOSAŻENIE WNĘTRZ.
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OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić

stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach służby zdrowia.
 MATERIAŁY
- beton B 25,
− ściany przeszklone wewnętrzne w profilach aluminiowych ze szkła bezpiecznego hartowanego na
wysokość kondygnacji h = 280cm, 
− ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków betonu komórkowego marki 5Mpa,
− ściany działowe w sanitariatach na parterze między kabinami oraz drzwi do kabin wykonać w systemie
ścianek sanitarnych z płyt laminowanych w kolorze beżowym wg kolornika RAL nr 1013,  h = 200cm. 
NADPROŻA 
− poziom wszystkich projektowanych otworów drzwiowych należy wyznaczyć po określeniu poziomu
wykończenia posadzki na całej kondygnacji 
− nadproża nad otworami w ścianach projektowanych – systemowe z betonu komórkowego.  
− nadproża ścian istniejących wykonać z dwuteowych belek stalowych, wg rys nr 1 „RZUT PARTERU”
ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE WEWN ĘTRZNE
Wszystkie roboty wykończeniowe wykonać po zakończeniu robót podtynkowych i instalacyjnych.
TYNKI
− tynki wewnętrzne pomieszczeń na ścianach murowanych wykonać jako tynki cementowo wapienne kat
IV z gładzią gipsową zatartą na gładko,
− narożniki wypukłe ścian na ciągach komunikacyjnych wykończyć kątownikami metalowymi
podtynkowymi,
STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wejściowe wewnętrzne w kolorze biały połysk:

− drzwi ppoż. płytowe gładkie okleinowe nawiązujące do pozostałej stolarki drzwiowej; ościeżnica
stalowa,
− szklane drzwi systemowe,
− typowe płytowe gładkie; podcięcie wentylacyjne;  ościeżnica drewniana,
− drzwi do kabin wykonać w systemieścianek sanitarnych z płyt laminowanych w kolorze beżowym wg
kolornika RAL nr 1013,  
− typowe płytowe gładkie; ościeżnica drewniana
− stolarkę drzwiową wykonać zgodnie z rys. „ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ”
− wymiary otworów drzwiowych należy wyznaczyć po określeniu poziomu wykończenia posadzki na
całej kondygnacji i osadzeniu nadproży,
− drzwi do sanitariatów wyposażyć w samozamykacze, 
PARAPETY
− zastosować parapety z PCV komorowe w kolorze bieli. 
ŚCIANY I POSADZKI 
wykończenie wykonać wg objaśnień do zestawienia pomieszczeń zawartych w p-cie 6 - „Dane
techniczne ” – „Oznaczenia materiałów przyjętych do wykończenia posadzek i ścian”. 
− w pomieszczeniach sanitarnych naścianach przy natryskach wykonać izolację przeciwwilgociową do
impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjnejtworzącej membranę wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanej ścianie na wysokość pomieszczenia.
− w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, w.c.) wykonać izolację poziomą posadzki z elastycznej
płynnej folii dyfuzyjnej,
Uwaga: na podane wyżej izolacje należy bezpośrednio przyklejać płytki ceramiczne stosując kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne,
− powierzchnie tynkowane szpachlować gładzią gipsową, gruntować przed malowaniem,
− w posadzkach za drzwiami wejściowymi do budynku zamontować wpuszczane w posadzkę wycieraczki
wewnętrzne systemowe – profil nośny z naturalnego aluminium, wysokość profilu 25 mm, wkład
wycieraczki wewnątrz – szczotkowy. 
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SUFITY 
− sufity podwieszane systemowe, kasetonowe w module 60x60cmszorowalnym z powłoką nie
przyciągającą kurzu na ruszcie aluminiowym 24mm, konstrukcja nie widoczna z klipsami dociskowymi.
Sufity wykonać wg rysunku „RZUT SUFITÓW”
− sufity podwieszane, wykonane z płyt k – g, należy wymalować farbą lateksową (zywalną) o
następujących właściwościach: odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej silekrycia, malowana
na tynku cem-wap lub płytach g-k. w kolorze bieli. Sufity wykonać wg rysunku „RZUT SUFITÓW”
− w pomieszczeniach mokrych tj. pom. nr 3, 4, 5, 13, 15, 16 - sufit podwieszony wykonać z płyt
kartonowo - gipsowych wodoodpornych GKBI. Malować po zaszpachlowaniu złączy, farbą lateksową
(zmywalną) o następujących właściwościach: odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia, malowana na tynku cem-wap lub płytach g-k. w kolorzebieli. Sufity wykonać wg rysunku
„RZUT SUFITÓW”
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
POM. NR 2, HOL 
Pomieszczenie holu wyposażyć w odbojnice systemową pełniącą także funkcję poręczy. Zamontować od 
wysokości 85cm. Wykonane w pełnej podstawie aluminiowej z winylową pokrywą oraz elementami 
uzupełniającymi tworzącymi elegancki, ergonomiczny i funkcjonalny wygląd. Wykonać zgodnie z 
propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu w kolorze bieli.

Pomieszczenie holu wyposażyć w zabezpieczenie kątowe w formie winylowego profilu, teksturowanego 
i barwionego w pełnej masie, mocowanego przy użyciu kleju montażowego. Wysokość 100 cm, wymiary
ramion 5 x 5 cm. 

Wykonać zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu w kolorze bieli.
Tablicę informacyjną o wymiarach szer. 100cm h=120cm na korytarzu wykonać jako płytę pleksi

montowaną na dystansach stalowych z nadrukiem kolorowym UV. 

Oznaczenia przydrzwiowe wykonać jako elementy graficzne przestrzenne z płyty kompozytowej
typu Dibond w kolorze białym z połyskiem o gładkiej strukturze. Przestrzenie wycięte należy uzupełnić
pleksiglasem. Wymiary 45x45 cm, grubość 5 cm. Wzory wg załączonych rysunków. Montowane na
płasko.
POM. NR 9, AULA
Pomieszczenie auli wyposażyć w:
- 49 krzeseł wraz z pulpitami, zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu,
- mównicę, zgodnie z propozycjami materiałowymi załączonymi do projektu,
- podest drewniany, wykonać wg projektu rys „PODEST”

POM. NR 8, ZAPLECZE

W pomieszczeniu zaplecza wykonać szafę w zabudowie z drzwiami przesuwnymi na szerokość
pomieszczenia o gł. 60cm. Szafę wyposażyć w półki o wys. 40cm. Szafę wykonać z płyt meblowych gr.
28mm, w kolorze ciemny brąz.
POM. NR.6, SZATNIA
Pomieszczenie wyposażyć w:
- 5 x wieszaki szatniowe składane,
- lada o wymiarach 40 x 188cm wys. 75cm z przejściem 90cm o gr. 40mm, korpus 28mm wykonana z
płyt melaminowanych z obrzeżami PCV całość w kolorze beżowym,
POM. NR. 17, ANEKS KUCHENNY
Pomieszczenie wyposażyć w meble kuchenne na szer. 300cm wykonane z płyt laminowanychy na bazie 
płyty MDF pokrytej dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi w kolorze 
ciemny brąz. Blaty laminowany o gr. 37mm w kolorze beżu. Wykonać wg projektu rys „RZUT 
PARTERU”
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POM. NR.6 SZATNIA

Pomieszczenie wyposażyć w szafki szatniowe o wys. (1500 mm), całkowita wysokość z ławką 1875 mm.
Z funkcją cyrkulacji powietrza. Wyposażenie szafy: górna półka, drążek na wieszaki, haczyki,
wizytówka. wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej grubości 0,8 mm. wykończenie farbą
proszkową, korpus w kolorze szarym
POM. NR 11, SALA TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ
W pomieszczeniu nr. 11 „SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ” należy zamontować lustro ścienne o
następujących wymiarach  całościowych szer. 500cm o wys. 200cm.
ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE ZEWN ĘTRZNE
Po wykonaniu uzupełnień w ścianie zewnętrznej w miejscu zdemontowanego okna i drzwi, uzupełnienie
wykonać z bloczków betonu komórkowego na gr 61cm należy ocieplić uzupełnienia w ścianie
zewnętrznej metodą lekką – mokrą w technologii „Atlas Stopter” (płyty styropianowe FS 15 gr.10 cm,
tynk na podwójnej siatce), miejsca z uzupełnianymi otworami (elewacja północna i wschodnia)
wykończyć tynkiem sylikonowym - w odniesieniu do już wykonanej termomodernizacji.
OCIEPLENIE ŚCIAN METOD Ą „LEKK Ą – MOKRĄ” - TECHNOLOGIA WYKONYWANIA
OCIEPLEŃ  
• Przygotowanie  powierzchni  ścian
Przed przystąpieniem do ociepleniaściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. Podłoże
powinno być odpowiednio mocne, nie pylące, nie pokryte farbami i nie zatłuszczone. Nierówności
podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. Dodatkowo tynki
cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  gruntującym.
• Mocowanie  styropianu
Do mocowania należy zastosować łączniki mechaniczne. Główki kołków muszą być wbite
równo z płaszczyzną płyty. Pył powstały przy szlifowaniu płyty należy usunąć. Całą
powierzchnie styropianu należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na
pacę  tynkarską.
UWAGA  : 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami
Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jakoprzykładowe i
można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej
W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w celu
skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
Brakujące rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
Wymiary elementów istniejących adaptowanych zawarte są w opracowaniu inwentaryzacji budynku 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz w trakcie ich wykonywanianależy sprawdzić
wszystkie wymiary i ilości na miejscu budowy.
MATERIAŁY
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami,
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do

powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie
wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów,
właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu.
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z
kierownikiem budowy. 
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochronyśrodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał
szczególny wzgląd na:
2.1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
− Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu -
Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,
− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106 (załącznik do poz.
106),
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury. 
Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca upoważnienie inwestora do nadzoru na budową
i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.
Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania projektowej i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółoweinformacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednieświadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,że materiały uzyskane z
dopuszczonegoźródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiekźródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
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materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera .
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochronyśrodowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takichśrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abyosiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa,że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera .
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów uźródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PolskiejNormy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokoły przekazania Terenu Budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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− protokoły odbioru Robót,
− protokoły narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych wŚlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera .
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegowykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwieścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
•robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
•wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
•koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
•podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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10. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY
W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych należy zastosować
się do :

− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej - Dz. U. Nr 31 z 2011 r.,
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej,
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
− Prawa  Autorskie   DZ. U. NR  24  poz.  83 z  dnia  04.02.1994 r,
− USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717),
− Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji  z  24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 
839)                           
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym,
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563),
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
− - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
prawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137 z późn. zm.)

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  
o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy
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