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Pralnia parter teletechnika korekta OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.|1207-05
1
650 m 650.000
RAZEM 650.000
2/|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
1
650 m 650.000
RAZEM 650.000
1.2 ULOZENIE OKABLOWANIA
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01 Przew6d YnTKSYekw 1x2x0,8
2
780 m 780.000
RAZEM 780.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1./0206-04 podfozu innym niz betonowe - Przew6d HTKSH PH30 1x2x0,8
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1./0206-04 podfozu innym niz betonowe - Przew6d HTKSH PH90 2x2x0,8
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1./0206-04 podfozu innym niz betonowe - Przew6d HDGs 3x2,5
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1./0206-04 podfozu innym niz betonowe - Przew6d HDGs 2x1
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
1.3 MONTAZ URZADZEN
8/KNR AL-01 |Montaz centrali sygnalizacji pozaru szt.
d.1./0101-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - Modut GSM szt.
d.1./0103-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1./0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
3
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
11/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu Czujka optyczna  |szt.
d.1./0401-01 dymu
3|analogia
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
12|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne szt.
d.1./0404-07 wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obu-
3 dowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaznik zadziatania
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
13|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Reczny szt.
d.1./0402-02 ostrzegacz pozarowy
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.1./0108-05 awaryjnym - Sygnalizator optyczno akustyczny
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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15/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.1./0404-16 czeniem - Puszka PIP-1A
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.1./0404-09 czeniem - podcentralka - Element kontrolno-sterujacy
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE - obudowa kontrolera szt.
d.1./0114-02
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W - Zasilacz ZSP 135-D-3A-2 szt.
d.1./0112-08
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W - Zasilacz ZSP 135-D-2A-1 szt.
d.1./0112-08
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator 22Ah szt.
d.1./0109-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator 7Ah szt.
d.1./0109-02
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Testowanie i uruchomienie systemu
22|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu pozarowego - do 100 system
d.1./0601-04 krokéw programowych (instrukciji)
4|analogia
1 system 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1.|0603-07
4|analogia
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 1024 element6w liniowych |szt
d.1.|0604-08
4|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja sieci teleinformatycznej
2.1 Roboty przygotowawcze
25/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.|1207-05
1
320 m 320.000
RAZEM 320.000
26|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.2./0101-02
1
320 m 320.000
RAZEM 320.000
2.2 Utozenie okablowania
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.2./0203-01 Przewo6d kat. 6A Fibrain z uwagi na konieczno$¢ kontynacji istniejacego sys-
2 temu.
960 m 960.000
RAZEM 960.000
2.3 Montaz urzadzen
28 Dostawa i montaz gniazd telefinicznych i komputerowych RJ45 szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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29 Dostawa i montaz kompletnej szafy teleinformatycznej - parter szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa i montaz kompletnej centrali telefonicznej szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Testowanie i uruchomienie systemu
31|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.2./0120-01
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.2.|0120-02
4
27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000
3 Instalacja systemu audiowizualnego
3.1 Roboty przygotowawcze
33|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.3./1207-05
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
34/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.3./0101-02
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3.2 utozenie okablowania
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.3./0203-01 Przewod HD Sub-D 15-pin
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.3./0203-01 Przewdd YWL-50-0,96/2,95 z wtykami RCA NEUTRIK NF2C
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.3./0203-01 TLYp 2x1,5mm
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.3./0203-01 Przewéd KLOTZ
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.3./0203-01 Przewdd cinch-cinch
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Montaz urzadzen
3.4 Testowanie i uruchomienie systemu
40|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.3./0120-01
4|analogia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.3./0120-02
4|analogia
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
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