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I. Ogólna Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. 
 
II. Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych   
      SST 01.00.00 
 

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 01.01.00 
2) MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH I ŚCIANEK Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH SST 01.02.00 
3) ROBOTY IZOLACYJNE SST 01.03.00 
4) PODŁOGI I POSADZKI SST. 01.04.00 
5) UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 
     SST 01.05.00 
6) TYNKI I OKŁADZINY GIPSOWE  SST 01.06.00. 
7) MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ  SST 01.07.00. 
8) ROBOTY MALARSKIE SST 01.08.00 
9) MONTAŻ INSTALACJI SANITARNEJ SST 01.09.00 
10) MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SST 01.10.00 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST 00.00.00. 

 
1.Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Przebudowa I piętra segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i 
Noworodkiem na dz. nr ewid. 64/3” 
 
 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Zamawiający: 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
 
Instytucja finansująca inwestycję: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
 
Organ nadzoru budowlanego: 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
.................... Sosnowiec, ul. .......................... 
 
Przyszły użytkownik: 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu 
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 
 
Wykonawca robót. 
........................................................................ 
 
 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót: 

Przebudowa I piętra segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i 

Noworodkiem na dz. nr ewid. 64/3” 
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Biuro Architekt Kaczmarczyk 
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych SST. 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się z: 

1) Wykonanie robót rozbiórkowych 
2) Roboty budowlane  
3) Roboty instalacyjne 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej 
Ogólną Specyfikacją techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST). 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólna Specyfikacją Techniczną. 
 
1.4.Informacje o terenie budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 

- zabezpieczenie nieremontowanej części budynku przed wpływem prac budowlanych, 
- opomiarowanie energii elektrycznej i wody, 
- urządzenia socjalno-bytowe, 
- urządzenie dróg dojazdowych, kładek i zadaszeń.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową,  ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót, ich zgodność z ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
przekaże dziennik budowy, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, kopie 
zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania robót do realizacji przez Zamawiającego 
umożliwiających prowadzenie robót oraz dokumentację projektową. 
Wykonawca umieści w miejscach i ilości określonych przez Inspektora nadzoru tablice 
informacyjne. 
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
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- sporządzona przez Wykonawcę. 
 
1.5.3.Zgodnośc robót z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
technicznymi SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektową lub SST i maja wpływ na niezadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do jej zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie  podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie 
jego działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i materiałów do budowy 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na 
terenie prowadzonych prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada  za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował , 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmiernie obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9.Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  przy wykonywaniu robót. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 
       -   posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
       -   uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

- przy robotach na wysokości (powyżej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia należy   
      zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej wys.15 cm, poręczy    
      ochronnej wys.1,1m, pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali  
      dostosowanych do przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed  
      zmianą ich położenia.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu ) obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu prac, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie  i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, 

poziomych i barier, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 
1.6.Nazwy i kody. 
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych: 
 
1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 01.01.00 
 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – 45111000-8 
Roboty w zakresie usuwania gruzu – 45111220-6 
 
2.ROBOTY MUROWE SST 01.02.00. 
 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych   
Roboty murarskie – 45262522-6 
 
3.MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH I ŚCIANEK Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH SST 01.02.00 
 
Instalowanie sufitów podwieszonych – 45421146 – 9  
Instalowanie ścianek działowych – 45421141 – 4 
 
4 ROBOTY IZOLACYJNE  SST 01.0300 
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Roboty izolacyjne – 45320000 – 6 
Izolacja cieplna – 45262321-7 
 
6. PODŁOGI I POSADZKI SST 01.04.00 
 
Wyrównywanie podłóg 45262321-7 
Kładzenie podłóg – 45432110 – 8 
 
7. UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH SST 01.05.00 
 
Pokrywanie podłóg i ścian – 45430000 
 
8.TYNKI, OKŁADZINY GIPSOWE SST 01.06.00 
 
Tynkowanie – 45410000 - 4 
Pokrywanie podłóg i ścian – 45430000 
 
.MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SST 01.07.00. 
 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów – 45421100-5 
Stolarka drewniana – 45422100-2 
 
9.ROBOTY  MALARSKIE SST 01.08.00 
 
Roboty malarskie 45442100 – 8 
  
10.MONTAŻ INSTALACJI SANITARNEJ SST 01.09.00. 
 
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego – 45332400-7 
 
 
1.7.Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury 
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a 
także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w tym przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe itp. 
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Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 
urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone  ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i SST. 
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Grupach, klasach i kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Normach europejskich – należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 
zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robocie podstawowej – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
 
2.MATERIAŁY. 

 
2.1.Źródła uzyskiwania materiałów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że szczegółowe warunki 
umowy stanowią inaczej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

 
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość, 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   14 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom w zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie 
spełniał norm ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 

 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia do 
stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
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- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt organizacji budowy, 

 
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w SST a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
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6.2.Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania do 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu próbek.  
Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę da badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5.Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   17 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca. 

 
6.7.Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
      kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
       technicznych oraz właściwych przepisów, 
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 

 
6.8.Dokumenty budowy 
 
6.8.1.Dziennik budowy. 
Dziennik budowy zakłada Zamawiający i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania 
placu budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika będą czynione na bieżąco i winny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób 
uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jaki i przez 
Inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy, 
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych 

przez Wykonawcę a w szczególności PZJ i harmonogramów robót, 
- data rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
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- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakcie realizacji robót, mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenie lub spełnienie szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie 
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, winny być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia 
projektanta. 
  
6.8.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 7.1., 7.2. w skład dokumentów budowy 
wchodzą: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.4.Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
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7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, w KNR-ach, KSNR-ach lub 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robot. 
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiór częściowy, 
4) odbiór ostateczny (końcowy) 
5) odbiór po upływie gwarancji 

 
8.2.Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.Odbior częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.Odbiór ostateczny 
 
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu oraz ilości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji, o 
których mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot 
poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

- SST, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- książkę obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego,. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w kosztorysie i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcą i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczałtowe obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz transport na teren budowy 
- wartość sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Ustawy. 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 
207, poz.2016 z późń.zm.), 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 
19, poz.177), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 
poz.881), 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229), 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym(Dz.. z 2004 r. Nr 122, 
poz.1321 z późń.zm.), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 
62, poz.627 z późń.zm), 
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- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 
r. Nr 204, poz.2086). 

 
10.2.Rozporządzenia. 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz.1779), 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,poz.1780), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz.1650), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz.2072), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, poz.2042). 

 
 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, 
II, III, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001, 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
 
 
 
 
 
 
 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

SST . 01.01.00. 
 
 
Słownik Zamówień Publicznych 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – 45111000-8 
Roboty w zakresie usuwania gruzu – 45111220-6 
 
1.WSTĘP  
 
1.l. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji inwestycji pn. ”Przebudowa I piętra 
segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w 
Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem 
na działce ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
następującymi pracami rozbiórkowymi: 

- rozebranie oblicowania ścian, 
- wykucie z muru stolarki wewnętrznej, 
- rozebranie ścianek działowych  cegieł, 
- rozebranie obicia stropów, 
- rozebranie posadzek z płytek i wylewek, 
- usunięcie z budynku elementów z rozbiórki, 
- wywóz gruzu, 
- opłata za składowanie gruzu. 

  
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
        w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt.2 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 
 
2.2 Materiały. 
Materiały niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych: brak 

 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

- młoty pneumatyczne, 
- rury do transportu gruzu, 
- samochód samowyładowczy. 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 5. 
 
5.2. Czynności wstępne 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych 
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty 
znajdujące się w obrębie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   25 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić dokładne badanie stanu 
konstrukcji poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać otoczenie i ustalić 
metodę rozbiórki. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki, wykonane z części możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Koszty wywozu i składowania gruzu ponosi Wykonawca. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 
budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wyburzonych i wywiezionych elementów  budowlanych, 
- 1m2 (metr kwadratowy) rozebranych i wywiezionych elementów budowlanych 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje: 

- rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych, 
- wyniesienie materiałów na zewnątrz budynku, 
- odwiezienie materiału z rozbiórki z budynku wraz z kosztami utylizacji, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 92 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 

ROBOTY MUROWE 
 

SST 01.02.00. 
 
 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych   
Roboty murarskie – 45262522-6 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych przy realizacji inwestycji pn.  
”Przebudowa I piętra segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i 
Noworodkiem na działce ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich tzn.: 

- wciągnięcie i ułożenie belek stalowych, 
- obmurowanie końców belek stalowych, 
- zamurowanie bruzd pionowych i poziomych, 
- zabetonowanie otworów w stropach. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.  
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.2. Wyroby stalowe 
Dwuteownik stalowy St0S. 
Siatka Rabitza. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   28 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne: 
Wykucie bruzd dla osadzenia belek stalowych należy wykonywać sukcesywnie po jednej 
stronie ścian. Belki osadzać na poduszce z zaprawy cementowej. Po osadzeniu belki 
obmurować a rozpoczęcie robot po drugiej stronie ścian można wykonywać po upływie 7 dni 
od ich zamurowania. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
      wymiarów i kształtu cegły, 

            liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 
+15, –10 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – mb zamurowanych bruzd i osadzenia belek stalowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2. Wszystkie roboty objęte SST 01.05.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- obsadzenie belek stalowych z obmurowaniem, 
- zamurowanie bruzd i otworów w stropach, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10.  Przepisy związane 
 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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MONTA Ż SUFITÓW PODWIESZANYCH I ŚCIANEK 

DZIAŁOWYCH Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 

SST 01.03.00. 
 
 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Instalowanie sufitów podwieszonych – 45421146 – 9  
Instalowanie ścianek działowych – 45421141 - 4 
 
1.W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót okładzinowych związanych z realizacją inwestycji pn.: ”Przebudowa I piętra 
segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w 
Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem 
na działce ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montażem sufitów podwieszanych i ścianek gipsowo-kartonowych zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny, wymagań dotyczących wykonania robót oraz ich odbiorów. 
  
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00  „Określenia podstawowe” pkt 1.7. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
1.6.Dokumentacja robót gipsowych. 
Dokumentację robót stanowią: 
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
       w ST 00.00.00  „MATERIAŁY” pkt.2  
 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 

2.2.Płyty gipsowe. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-
B/79405 – Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
Dane dotyczące płyt wodo-ognioodpornych: 

- grubość płyt 12,5 mm, 
- szerokość płyt 1200 mm, 
- długość płyt 2000 – 3000 mm, 
 

2.3.Konstrukcja stalowa 
- profile  UW 50 z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej grubości 0,6 mm,  
- profile CW 50 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubości 0,6 mm  

 
2.4. Sufity kasetonowe 60x60 Armstrong. 
Sufity kasetonowe serii Orcal Biuguard Clip-in Plain oraz Clen Room z płytą Biuguard 
Acoustic.  
2.3.Konstrukcja stalowa 

- wieszaki z elementami rozprężnymi, 
- pręty wieszakowe l=500mm, 
- profil przyścienny 24mm, 
- profil główny 24mm, 
- profil poprzeczny 24mm, 
- klipsy dociskowe. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt 3 
 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej wykonawca przystępujący do 
wykonania robot gipsowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „TRANSPORT” 
      pkt 4. 
 
4.2.Transport i magazynowanie materiałów. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 
plandekami. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg. 
Płyty powinny być składowane w pakietach w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na 
równym i mocnym a zarazem płaskim podkładzie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00  
      „WYKONANIE ROBÓT” pkt 5 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót. 
Do wykonywania robót gipsowych można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych stanu surowego, robót instalacyjnych podtynkowych, 
zamurowaniu przebić i bruzd oraz po obsadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych. 
Prze rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

- gdy wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.3.Ściana o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z okładziną pojedynczą. 
Konstrukcja ścianki wykonana jest z następujących elementów: 

- profile  UW 50 z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej grubości 0,6 mm, 
mocowane do podłoża i stropu za pomocą kołkow rozporowych w rozstawie max 
100cm 

- Profile CW 50 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej gr.0,6 mm w rozstawie co 
60 cm 

Opłytowanie rusztu wykonuje się z płyt GKF 12,5 mm; warstwa płyt GKF mocowana jest 
wkrętami ø 35x35 mm w rozstawie co najmniej 25 cm. Złącza płyt i łby wkrętów 
szpachlowane są gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone taśmą z fizeliny z włókna szklanego.  
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200). Po przeciwnej 
stronie ściany rozpocząć układanie od płyty o połowie szerokości (600mm). 
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Profile pionowe konstrukcji ściany muszą być odpowiednio skrócone. Powinny one jednak 
zachodzić na profile przyłączeniowe UW na co najmniej 15mm. 
Płyty gipsowo-kartonowych nie można przykręcać do profili UW. Jednocześnie górne profile 
UW nie mogą być połączone z profilami CW. 
 
5.4.Sufity na metalowej konstrukcji nośnej z wypełnieniem płytami kasetonowymi. 
Konstrukcja sufitu wykonana jest z następujących elementów: 

- profile główne Clean Room z blachy stalowej zimnogiętej  24 mm, mocowane do 
podłoża i stropu za pomocą kołków rozporowych w rozstawie max 100cm 

- profile poprzeczne Clean Room z blachy stalowej zimnogiętej  24 mm, mocowane do 
podłoża i stropu za pomocą kołków rozporowych w rozstawie max 60cm 

- profile przyścienne Clean Room z blachy stalowej zimnogiętej  24 mm, mocowane do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych w rozstawie max 40cm 

Opłytowanie rusztu wykonuje się z płyt kasetonowych z wykorzystaniem klipsów 
dociskowych w ilości 8 szt. na płytę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00  
      „KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT” pkt. 6 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót gipsowych 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót gipsowych 
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót. 
 
6.3.Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót gipsowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości i jakości wykonanych robót. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostolinijne. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania ,w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, łaty kontrolnej o długości 
2m w dowolnym miejscu powierzchni., Prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią powinien być 
wykonany z dokładnością do0,5mm. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7 
 
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię robót gipsowych oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu 
według rzeczywistych wymiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 
 
8.2.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana  jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty gipsowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty gipsowe nie powinny być 
przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i 
przedstawić ponownie do odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  
      „PODSTAWA PŁATNO ŚCI” pkt. 9 
 
9.2.Zasady rozliczania i płatności 
Rozliczenie robot może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych. 
Cena jednostkowa wykonania robót gipsowych obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie i demontaż rusztowań do wysokości 4 m, 
- wykonanie prac gipsowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B –Roboty 
       wykończeniowe. Wydanie ITB – 2003r. 
- Aprobata techniczna ITB At-15-3647/99 „Sufit podwieszony ogniochronny z płyt 

gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy „Lafarge Nida Gips” 
- Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LARAGE Nida Gips wydanie 2002 r. 
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UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA  ŚCIANACH 
 

SST 01.04.00 
 
Numery  pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Pokrywanie podłóg i ścian – 45430000 
 
1. W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych , przy realizacji inwestycji pn. .: 
”Przebudowa I piętra segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i 
Noworodkiem na działce ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i 
kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania  obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych  
i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00 „Określenia podstawowe” pkt 1.5. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
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1.6.Dokumentacja robot wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt.2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z 
płytek ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą 
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2.Płytki ceramiczne. 
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać normom określonym w pkt.10 niniejszej SST. 
Do wykonania robót okładzinowych należy zastosować płytki ceramiczne gat. I  firmy 
OPOCZNO seria: Opta krem oraz Fiorito krem 
Wszystkie próbki kolorystyczne należy uzgodnić z Projektantem. 
 
Parametry płytek. 
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Parametr Wynik średni 
1. Nasiąkliwość (% wag.)  3.8±0.2 (max 8.0) 

2. Ścieralność wg Böehmego (mm) 
5.42±0.11 
(max 7.5) 

3. Wytrzymałość mech. na zginanie (MPa) 
7.69±0.2 
(min 4.0) 

4. Wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa) 
38.2±3.0 
(min 26.5) 

5. Siła łamiąca (kN) 6.32±0.5 

5. Mrozoodporność (cykle –20 +20°C) 
>50 
(min 25) 

7. Grubość warstwy obrzutowej (mm) 
13±2 
(min 8.0) 

8. Wymiary: 
 
a.) długość (mm) 
 
 
b.) szerokość (mm) 
 
 
c.) grubość (mm) 
 
 
d.) krzywizna (wzgl. długości) (mm) 

 
 
300±0.2 
(max ±1.0) 
 
300±0.1 
(max ±1.0) 
 
28±0.1 
(min 20±1.0) 
 
0.02±0.05 
(max 0.5) 

 
2.2.3.Kompozycje klejące, zaprawy do spoinowania i mieszanki grysowe. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy zastosować: 

- zaprawy klejące, 
- zaprawy do spoinowania, 
- mieszanki gotowe do lastryka na bazie cementu  

 
2.2.4.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
- środki ochrony płytek i spoin 
- środki do usuwania zanieczyszczeń 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.5.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
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3. SPRZĘT  I  NARZĘDZIA 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt. 3. 
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki domycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00  
      „TRANSPORT” pkt. 4. 
 
4.2.Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonywania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu  samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00 
       „WYKONANIE ROBÓT” pkt. 5. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi 
2) Przystąpienie do robot okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu   
     elementów konstrukcji budynku, to jest po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 
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      stanu surowego – w przypadku remontu 3 tygodnie po wykonaniu robót tynkarskich 
3) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 ºC  
     i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby 
4) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
      nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.Wykonanie okładzin. 
 
5.3.1.Podłoża pod okładzinę. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne na kompozycji klejowej będą otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy 
sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na  
      1 m. 
 

5.3.2.Wykonanie okładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości 
drugiego rzędu płytek. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.  
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Prawidłowo dobrana 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa 
spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosowanie do płytek o 
wym. 350x 350mm pacy o wielkości zębów 10 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej powinna wynosić średnio 4-6mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu 
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
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przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy układa się po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe szer. 3mm.Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar i 
wkładki dystansowe. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ich ułożenia. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Przed spoinowaniem krawędzie płytek należy zwilżyć wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Przed przystąpieniem, do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Układanie okładziny z lastryka wykonuje się na podłożu przygotowanym jak wyżej. 
Dylatacje na ścianach wykonuję się co 10m2. Wykonanie okładziny polega na ułożeniu 
gotowej mieszanki na przygotowanym podłożu pacą metalową. Szlifowanie okładzin 
rozpocząć po okresie całkowitego stwardnienia nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni 
od ułożenia. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 
      „KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT” pkt. 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom podlegać 
materiały, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzając zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.3.Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania  wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót zanikających. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównywać z wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości ( dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem), charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
 
6.5.1.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-     cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na 

długości 2m, 
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- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją 

producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania. 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 
 
8.1.1. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.1.2.Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są kompletne i 
prawidłowo pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli jest to możliwe poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 
do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownik i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i okładzin, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem  możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  
      „PODSTAWA PLATNO ŚCI” pkt. 9. 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty okładzinowe może 
być dokonane według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określana jako iloczyn ceny jednostkowej ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej 
wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 
9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 
Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT ). 

Ceny  jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
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W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
 
 
 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%.Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%.Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%.Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa A II a.Cz.1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa A II a.Cz.2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa A II b.Cz.1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa A II b.Cz.2. 
PN-EN 188-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej, pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny.                                     
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.                                                       
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na Pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.                                            
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.                                         
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu.                                                        
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.                                                       
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. znaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Pokrywanie 
podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja – 2005r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 
Arkady – 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 r. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit 1999 r. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r.                                         
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MONTA Ż STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 

SST 01.05.00. 
 
Numery  pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:4 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów – 45421100-5 
Stolarka drewniana – 45422100-2 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji inwestycji pn.  
”Przebudowa I piętra segmentu A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala 
Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i 
Noworodkiem na działce ewidencyjnej nr 64/3”. 
  
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką szpalet. 
Zakres robót: 

- montaż kompletnych drzwi wewnętrznych drewnianych 
- montaż drzwi i okien wewnętrznych stalowych 
- montaż odbojnic i narożników ochronnych 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST 00.00.00  „Określenia podstawowe” pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagnia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00 „Materiały” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki. 

 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2.Materiały podstawowe: 

a) Stolarka drzwiowa PORTA lub równoważna,  
b) Stolarka drzwiowa i okienna stalowa Ponzio, 
c) Narożniki natynkowe PRO-TEK Earth aluminiowe z okrywą z winylu 
d) Odbojnice  PRO-TEK aluminiowe z pokryciem z żywicy akrylowinylowej 

 
2.2.3.Materiały pomocnicze: 

- gips 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
- zaprawa murarska 
- pianka montażowa 
- taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
3.SPRZĘT 

 
3.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00  „Sprzęt” pkt 3 

 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- poziomica 
- pion 
- metr 
- dłuta 
- młotki ręczne 
- kielnie pace murarskie 
- wiertarki 
- wkrętarki 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1.Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Transport” pkt 4. 
 

4.2.Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wykonanie robót” pkt 5. 
Ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane  w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów, 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione 

- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

 
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za 
pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji drzwi zaznaczyć na framudze punkty 
osadzenia kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić 
kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. 
Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. Zacementować kotwy zaprawą 
murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między szpaletami a ościeżnicą wypełnić 
pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem 
nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie szpalet wyrównać gipsem. Spojenie ościeżnicy ze 
szpaletą uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem usunąć kliny 
montażowe. W drzwiach zamontować okucia.  
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Kontrola jakości” pkt.6. 
 
6.2.Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 
Kontroli podlega: 
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- wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
- prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 
- wypełnienie ubytków w ścianach 

 
 
 
6.3.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
jakości robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. 
Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.ODBIÓR ROBOT 
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki drzwiowej. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – zdemontować stolarkę i 

ponownie wykonać roboty montażowe. 
Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena robot obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- prace pomiarowe 
- załadunek, transport i rozładunek materiałów 
- montaż stolarki 
- montaż zamków drzwiowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1.Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   53 

 
ROBOTY IZOLACYJNE SST 01.06.00 
 
 
Numery  pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Roboty izolacyjne – 45320000-6 
Izolacja cieplna – 45321000-3 
 
1. W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych przy realizacji inwestycji pn: ”Przebudowa I piętra segmentu 
A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z 
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem na działce 
ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

- wykonanie izolacji poziomych cieplnych, 
-  wykonanie izolacji poziomych przeciwilgociowych, 

Zakres opracowania  obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie izolacji oraz ich odbiory. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne) pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6.Dokumentacja robót izolacyjnych. 
Dokumentacje robót izolacyjnych i stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt.2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą 
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do wykonania robót izolacyjnych należy zastosować: 

- folia PCV podposadzkowa,  
- styropian EPS T gr.2cm 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT  I  NARZĘDZIA 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji. 
Do wykonywania robót izolacyjnych należy stosować: 

- pędzle do kleju 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00  
     „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2.Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonywania izolacji nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu  samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2.Izolacja przeciwwilgociowa. 
Warstwy izolacji układać wg projektu. 
Złącza folii muszą wynosić min 15 cm i być uszczelnione masą silikonową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  
      „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji  badaniom podlegać będą 
materiały, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzając zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót podłogowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod podłogi za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy, 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji z 
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
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wykonania  wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju użytych materiałów oraz 
robót zanikających. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych izolacji  a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych  powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia 
izolacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  
      „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania. 
Powierzchnię izolacji oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3.Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   57 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze, 
- dokumentacje powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych wyrobów i 

materiałów, 
- protokoły odbioru podłoża, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowania materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.4. niniejszej SST porównać 
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są kompletne i prawidłowo pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny podłogi nie powinny być przyjęte.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli jest to możliwe poprawić izolację i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

podłóg zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych izolacji, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku braku dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem  możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji i podłóg z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne „ pkt. 9. 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty izolacyjne i 
podłogowe może być dokonane według następujących sposobów: 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   58 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określana jako iloczyn ceny jednostkowej ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej 
wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 
9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 
Ceny jednostkowe za roboty izolacyjne obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT ). 

Ceny  jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez 
warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki. 
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 
PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczania szerokości, długości  
i prostoliniowości. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 
Arkady – 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 
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PODŁOGI I POSADZKI 
 

SST 01.07.00 
 
Numery  pozycji - Słownik Zamówień Publicznych: 
Wyrównywanie podłóg – 45262321 – 7 
Kładzenie podłóg – 45432110 - 8 
 
1. W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podłogowych przy realizacji inwestycji pn:  ”Przebudowa I piętra segmentu 
A,B,C wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z 
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem na działce 
ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

- wykonanie warstw podkładowych pod podłogi z betonu B10, 
- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej M12, 
- gruntowanie podłoży, 
- wykonanie wykładzin podłogowych z płytek GRES 
- wykonanie wykładzin PCV zgrzewanych 

Zakres opracowania  obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży i wykończenia podłóg oraz ich odbiory. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne) pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6.Dokumentacja robót podłogowych 
Dokumentacje robót podłogowych stanowią: 
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt.2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą 
składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót podłogowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

  
2.2.1.Materiały do wykonania podkładów: 

- zaprawa cementowa  M 12, 
 
2.2.2. Materiały do wykonania podłóg: 

- płytko GRES gatunek I  OPOCZNO Fiorito beż 
Parametry płytek. 
 

Parametr Wynik średni 
1. Nasiąkliwość (% wag.)  3.8±0.2 (max 8.0) 

2. Ścieralność wg Böehmego (mm) 
5.42±0.11 
(max 7.5) 

3. Wytrzymałość mech. na zginanie (MPa) 
7.69±0.2 
(min 4.0) 
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4. Wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa) 
38.2±3.0 
(min 26.5) 

5. Siła łamiąca (kN) 6.32±0.5 

5. Mrozoodporność (cykle –20 +20°C) 
>50 
(min 25) 

7. Grubość warstwy obrzutowej (mm) 
13±2 
(min 8.0) 

8. Wymiary: 
 
a.) długość (mm) 
 
 
b.) szerokość (mm) 
 
 
c.) grubość (mm) 
 
 
d.) krzywizna (wzgl. długości) (mm) 

 
 
300±0.2 
(max ±1.0) 
 
300±0.1 
(max ±1.0) 
 
28±0.1 
(min 20±1.0) 
 
0.02±0.05 
(max 0.5) 

 
- Wykładzina zgrzewana TARKETT serii Granit AS oraz serii Megalit w kolorze 

określonym w projekcie technicznym 
 

2.2.4.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania podłóg to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
- środki do usuwania zanieczyszczeń 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
 
3. SPRZĘT  I  NARZĘDZIA 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania podłóg 
Do wykonywania robót podłogowych należy stosować: 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 

 
4. TRANSPORT 
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00  
     „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2.Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonywania podłóg nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu  samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2.Podłoża. 
Podłoża stanowić będzie zaprawa cementowa M 12. Podkład z zaprawy cementowej 
powinien mieć wytrzymałość na ściskanie minimum12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa. 
Grubość podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum  
50 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta 
i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 
 
5.2.Podłogi i posadzki. 
 
5.2.1.Wykonanie wykładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od 
najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  
Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca 
się stosowanie do płytek o wym. 300x 300mm pacy o wielkości zębów 10mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej powinna wynosić średnio 6-8mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
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ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogowej. Do cokołów stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania ja do wykładziny podłogowej. 
 
5.2.2.Wykonanie wykładzin TARKETT. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 

18
0
C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć je na 

płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może  
to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać tylko klejów przeznaczonych do 
wykładzin winylowych, stosować się do wskazań producenta klejów.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  
      „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem podłóg badaniom podlegać będą 
materiały, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzając zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót podłogowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod podłogi za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy, 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłóg z 
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania  wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju użytych materiałów oraz 
robót zanikających. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych podłóg  a w szczególności: 



A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – modernizacja Sosnowiec 

czerwiec 2009r.   64 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powierzchni podkładów i wykończenia podłóg, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych  powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłóg 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu, prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg 
 
6.5.1Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-     cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na 

długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją 

producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  
      „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania. 
Powierzchnię podłóg oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem podłóg elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem podłogowych. W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, to 
jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót podłogowych. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym, odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy. 
 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze, 
- dokumentacje powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych wyrobów i 

materiałów, 
- protokoły odbioru podłoża, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowania materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.4. niniejszej SST porównać 
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
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Roboty podłogowe powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są kompletne i prawidłowo pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny podłogi nie powinny być przyjęte.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli jest to możliwe poprawić podłogę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

podłóg zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych izolacji i podłóg, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku braku dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem  możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji i podłóg z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu podłóg  po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej podłóg                   
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych podłogach. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne „ pkt. 9. 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty podłogowe może 
być dokonane według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określana jako iloczyn ceny jednostkowej ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej 
wykonanej ilości robót. 
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 
9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 
Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT ). 

Ceny  jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez 
warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki. 
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 
PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczania szerokości, długości  
i prostoliniowości. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%.Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%.Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%.Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa A II a.Cz.1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa A II a.Cz.2. 
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PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa A II b.Cz.1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.Grupa A II b.Cz.2. 
PN-EN 188-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej, pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny.                                     
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.                                                       
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na Pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.                                            
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.                                         
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu.                                                        
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.                                                       
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. znaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Pokrywanie 
podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja – 2005r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 
Arkady – 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 r. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit 1999 r. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r.                                         
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ROBOTY MALARSKIE 
 

SST 01.08.00 
 
 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych 
Roboty malarskie 45442100-8  
 
 
1.W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa I piętra segmentu A,B,C 
wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z 
przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem na działce 
ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem robót malarskich, stanowiących warstwę ochronną, nanoszone 
ręcznie, do której wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat. 
 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych obiektu oraz ich odbiorów. 
  
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00.00  „Określenia podstawowe” pkt 1.7. 
Dodatkowo w SST używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia ,na której bęedzie 
wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
 
 
1.6.Dokumentacja robót malarskich. 
Dokumentację robót stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
       w ST 00.00.00  „MATERIAŁY” pkt.2  
 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
-  

2.2.Rodzaje materiałów. 
Domalowania powierzchni należy stosować: 

- farby dyspresyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Beckersa 
seria Elegant Vaggfarg 

- farby olejne, ftalowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- rozcieńczalniki w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, inne 

rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.3. Woda 
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Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „SPRZĘT” pkt 3 
 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć 
następującego sprzętu i narzędzi: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- drabiny i rusztowania. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „TRANSPORT” 
      pkt 4. 
 
4.2.Transport materiałów. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 
plandekami. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg. 
Płyty powinny być składowane w pakietach w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na 
równym i mocnym a zarazem płaskim podkładzie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00  
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      „WYKONANIE ROBÓT” pkt 5 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założeniem urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie i następne malowana można wykonać p wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu 
posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów. 
  
5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych  
                  do malowania. 
Lp Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 

wodą 
4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych woda lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmruszałe o wilgotności 
nie większej niż 12 %, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy i innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4.Warunki prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
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- w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C. 

Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt.5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powierza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
 
5.5.Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00  
      „KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT” pkt. 6 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich.  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie. 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych domalowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 
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Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1-
100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarko-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów. 
Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w  
pkt. 2.2. i 2.3. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobu używanych w robotach 
malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić  wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy, 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały nie dający wymieszać się osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostolinijne. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania ,w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, łaty kontrolnej o długości 
2m w dowolnym miejscu powierzchni., Prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią powinien być 
wykonany z dokładnością do0,5mm. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 
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6.3.Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania i 
nakładania powłok malarskich. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych – przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki. Przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5. i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „OBMIAR ROBÓT” pkt. 7 
 
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według 
rzeczywistych wymiarów. 
Z nakładów na powierzchnie malowanie nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 
Powierzchnię robót gipsowych oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu 
według rzeczywistych wymiarów. 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „ODBIÓR ROBÓT” pkt. 8. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywanie powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie określonymi w pkt 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbioru częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana  jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt.5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
powłoki z wymaganiami określonymi w pkt.5.5. i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  
      „PODSTAWA PŁATNO ŚCI” pkt. 9 
 
9.2.Zasady rozliczania i płatności 
Rozliczenie robot malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych. 
Cena jednostkowa wykonania robót malarskich obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie i demontaż rusztowań do wysokości 4 m, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych domalowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B –Roboty 
       wykończeniowe. Wydanie ITB – 2003r.. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 

ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty malarskie 
       (kod B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja – 2005 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B –Roboty 
       wykończeniowe. Wydanie ITB – 2003r. 
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MONTA Ż INSTALACJI SANITARNEJ  
SST 01.09.00. 

 
 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych   
Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego – 45332400-7 

 
1. W S T Ę P 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót instalacji sanitarnych przy 
realizacji inwestycji pn: „Przebudowa I piętra segmentu A,B,C wraz z częścią parteru 
segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie 
Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem na działce ewidencyjnej nr 64/3”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem robót: 

- demontaż istniejącej instalacji sanitarnej 
- montaż instalacji wodno - kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 
- montaż armatury 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji, ich uzbrojenia i armatury a także roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji są: wykopy, umocnienie 
ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych względnie opadowych, wykonanie podłoża. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć geodezyjne wytyczenie tras przyłączy instalacji oraz 
ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST B 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6.Dokumentacja robót. 
Dokumentację robót instalacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

      (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
 

2.MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
        w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2 
 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, o 
także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym 
niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1.Rury i kształtki kanalizacyjne z PCV  
Rury i kształtki z PCV do montażu instalacji kanalizacyjnych muszą spełniać warunki 
określone w normie PN-81/B-10700.00. 
Wymiary Dn rur i kształtek do montażu wynoszą 160 mm,110 mm , 75 mm , 50mm dla 
kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 
 
2.2.2.Rury i kształtki wodociągowe. 
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Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana jest z rur PE i kształtek łączonych 
metodą elektrooporową dn 15 – 25mm. 
Rurociągi zabezpieczone otulinami z pianki polietylenowej gr. 9- 20mm. 
 
2.2.3.Armatura 
Armatura porcelanowa firmy Cersanit typu „Meteor” lub równorzędna. 

- ustępy pojedyncze systemu kompakt  
- umywalki porcelanowe 
- baterie natryskowe ścienne dwuchwytowe z ruchomą rura natryskową 
- baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe 
- węże zbrojone pod umywalki 
- zawory kątowe przelotowe 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne” pkt 3 

 
3.2.Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
       przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy oraz spełniać normy  ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

- zgrzewarka do rur 
- ucinacze do rur 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie może przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5ºC do +30ºC. 
Armatura porcelanowa winna być transportowana wyłącznie w opakowaniach oryginalnych z 
zabezpieczeniem pasami w trakcie transportu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00  
      „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2.Transport materiałów. 
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Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie może przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5ºC do +30ºC. 
Armatura porcelanowa winna być transportowana wyłącznie w opakowaniach oryginalnych z 
zabezpieczeniem pasami w trakcie transportu. 
  
4.3.Składowanie rur i kształtek. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40ºC. 
Oryginalnie zapakowane wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3m.Niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szer.min.10 cm,gr.min.2,5cm i rozstawie co 1-2 m. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. 
Armatura porcelanowa winna być składowana wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00  
     „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2.Zabezpieczenie robót 
Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. 
Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili 
odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, 
a więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością 
zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca. 
 
5.3.Wykonanie robót. 
5.3.1.Przyłącz kanalizacyjny 
 
W czasie Robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę 
wytyczenia trasy kanału i sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa.  
Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem 
usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków 
osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki krawędziowe.  
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W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. . Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0, 20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 
W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy 
kontrolne pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego 
przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami 
Użytkownika. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
Dla  kanałów wykonywanych z rur PVC wykonać pod rurami podsypkę piaskową gr. ~20 
cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej. 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie       z 
Dokumentacją Projektową. 
Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych wykonać uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez 
producenta rur PVC. 
Połączenia kanałów należy zawsze wykonywać w studzience lub komorze. 
Kąt zawarty między osiami kanału dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90 °. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
5.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna 
Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzić wewnątrz budynku w istniejących wykopach lub 
bruzdach. 
Przewody kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej gr.10 cm i obsypce gr.30cm 
Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia rur i kształtek. 
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Armaturę kanalizacji sanitarnej montować po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Połączenia armatury z przegrodami uszczelnić masą sylikonową. 
 
 
 
5.3.3.Instalacja wodociągowa  
Roboty przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego prowadzić analogicznie jak przy 
przyłączu kanalizacyjnym.  
Instalacje wewnętrzne montować pod tynkiem w gotowych bruzdach. Przewody przed 
montażem oczyścić na zewnątrz i na stykach. Nie układać rur uszkodzonych. Odległość 
ścianki rury od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm. 
Zgrzewanie polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie bez stosowania dodatkowego materiału. Po zgrzaniu  rur i kształtek 
na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału pozo obrębem kształtek. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
 
5.3.4.Armatura. 
Montaż armatury prowadzić po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Wszystkie 
styki elementów porcelanowych z okładzinami i wykładzinami uszczelnić masą sylikonową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 
       „Wymagania ogólne” pkt. 6 
 
6.2.Regulacja instalacji. 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próbę szczelności instalacji. Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzić próbę i sporządzić sprawozdanie zgodnie z wymogami i 
normami obowiązującymi w tym zakresie. 
 
 6.3.Kontrola zgodności wykonania prac. 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi badaniami 
i pomiarami. 
Dokumentacją powykonawcza powinna zawierać: 

- kompletną dokumentacją techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 
egzemplarzach 

- protokoły badań badań i pomiarów w 2 egzemplarzach, 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne  do eksploatacji urządzeń 

w 2 egzemplarzach. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

- przewody nie mogą być nasłonecznione 
- napełnianie instalacji powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20ºC, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu instalacji należy ją pozostawić na 

20 godzin w celu ustabilizowania, 
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- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w instalacji należy przez 30minut 
sprawdzać jego poziom, 

wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00   
      „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Wykopy ziemne podaje się w m3. 
Ilość punktów odbiorczych oblicza się w sztukach. 
Instalację sanitarne i deszczową podaje się w mb wykonanych instalacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00   
      „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2.Odbiór robót  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.3. niniejszego 
opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty 
za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę. 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i SST 
- długości przewodów 
- szczelności instalacji 
- połączeń z armaturą 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem  możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00  
       „Wymagania ogólne „ pkt. 9 
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9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty instalacyjne może 
być dokonane według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określana jako iloczyn ceny jednostkowej ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej 
wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 
9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty instalacyjne obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT ). 

Ceny  jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak: 

- trasowanie robót 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie prób i pomiarów 
- wykonanie instalacji 
- wykonanie wszystkich podejść i przyłączeń do urządzeń 
- prace porządkowe. 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
                               i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
                               i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 12735-1 
PN-EN 12735-2 
PN-EN 1254:2004 Miedź I stopy miedzi. Łączniki instalacyjne 
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część 1 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub 
twardego. 
część 5 Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania 
twardego 
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, 
znakowanie i dokumentowanie 
PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde. Spoiwa 
PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i 
techniczne warunki dostawy. 
 
PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-10733Wodociągi i przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
PN-70/B-10715 Wodociągi szczelność przewodów. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty 
montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych (kod 45231300-8), wydanie 
OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji –  

      Warszawa 1996 r. 
- Instrukcja Projektowa Montażu i Układania rur PVC – U i PE – GAMRAT 
- Informationsdruck i.164 "Kupferrohre In der Kalte-Klimatechnik, fur technische und 

medizinische Gase" Deuthches Kupferinstitut 07/2004  
- AD2000 - arkusz W 6/2 "Werkstoffe fur Druckbehalter, Kupfer und 

Kupferknetlegierungen" 2000-10 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.2 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Warszawa Arkady 1988r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, II 

Wydanie – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszawa 2000 r. 
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