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Krotnos¢ = 4

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowacze i demonta ze
1 STRE.02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- |m?2 46
d.l larnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej
2 STRE.02 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m?2 46
d.l grub. 10 cm
Krotnos¢ = 2
3 STRE.02 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucz- |m?2 46
d.l nia - grub.po zageszcz.10 cm
Krotnos¢ = 2
4 STRE.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm |m?2 46
d.l na podsypce cementowo-piaskowej, materiaty z demontazu
50%
5 STRE.02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 46*.1 = 4.600
d.l tadowczymi na odl.9 km
6 STRE.02 Koszty sktadowania i utylizacji t 4.6*1.8 =
d.1l 8.280
2 Stacja Transformatorowo-rozdzielcza
7 STRE.O3 Montaz przyscienny rozdzielnic, rozdzielnica RG1, kompletna |szt. 1
d.2 wg dokumentac;ji projektowej, wraz z uktadem automatyki
APZ oraz urzadzeniami systemu nadzoru (sterownik, prze-
taczniki sieci MODBUS IP)
8 STRE.O3 Montaz przyscienny rozdzielnic, rozdzielnica RG2, kompletna |szt. 1
d.2 wg dokumentacji projektowej, wraz z uktadem automatyki
APZ oraz urzadzeniami systemu nadzory (sterownik, prze-
tgczniki sieci MODBUS IP)
9 STRE.O3 Dostawa elementéw mostu szynowego 1.600 A, IP 310 diu- |kpl 1
d.2 gosci do 6m , wraz z montazem
10 |STRE.O3 Montaz przyscienny rozdzielnic, rozdzielnica RHydro, komp- |szt. 1
d.2 letna wg dokumentacji projektowej, wraz z ukladem automa-
tyki APZ oraz urzgdzeniami systemu nadzoru.
11 |STRE.03 Dostawa, montaz i uruchomienie agregatu prgdotworczego o |kpl 1
d.2 mocy 715 kVA, w wersji otwartej w ramie z 24 h zbiornikami
paliwa i z automatycznym panelem sterowania, automatycz-
nym uktadem paliwowym, czerpnig i wyrzutnig powietrza,
kompletnym uktadem wydechowym oraz wigczeniem w uktad
zasilania (tablica sterujgca, kable sterownicze)
12 |STRE.O3 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - tablica potrzeb whas- |szt. 1
d.2 nych stacji
3 Wykonanie tymczasowego pot gczenia pomi edzy rozdziel-
nicami R1 i R2
13 |STRE.O02 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanatach odkrywa- m 33
d.3 nych bez mocowania, kabel typu YAKY o przekroju do 4x240
14 |STRE.02 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub |m 45
d.3 kanatach zamknietych, kabel typu YAKY 4x240mm2
15 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4 x 240mm?2 m 78
d.3
16 |STRE.03 Demontaz kabla po zakonczeniu rob6t kpl 1
d.3
4 Gtéwne linie kablowe - RG1, RG2
17 |STRE.O1 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mo- |szt. 8*2 = 16.000
d.4 cowania - montaz podstawy sufitowej
18 |STRE.O1 Elementy konstrukcyjne - prowadnica sufitowa szt. 16
d.4
19 |STRE.O1 Montaz drabin kablowych o szer. 500 mm m 8
d.4
20 |STRE.02 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, m 115+90 =
d.4 kabel YAKXS 1x300 205.000
21 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKXS 1x300 m 115+90 = 205
d.4
22 |STRE.02 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, m 14+15 =
d.4 kabel YAKXS 1x240 29.000
23 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKXS 1x240 m 14+15 =29
d.4
24 |STRE.02 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, m 3*10 = 30.000
d.4 kabel typu YAKY4x50
25 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4x50 m 30
d.4
26 |STRE.O3 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 |szt.zyt  |2*3 = 6.000
d.4 mm?2 pod zaciski lub bolce
Krotnos¢ = 4
27 |STRE.O3 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do szt.zyt  |1+1+1 =
d.4 240 mm2 pod zaciski lub bolce 3.000
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HDGs 4x1,5mm2

Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
28 |STRE.O3 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do szt.zyt  |4*3+2*3+4*3
d.4 400 mm2 pod zaciski lub bolce = 30.000
Krotnos¢ = 4
29 |STRE.03 Podtaczenie przewodéw do transformatoréw lub dtawikéw dla | szt. 3
d.4 napie¢ do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t-po stronie nN -
transformator w stacji ST 408
30 |[STRE.02 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach |m 20
d.4 bez mocowania, kabel typu YKSY 14x1,5mm2 - kabel do
agregatu
31 |STRE.02 Uktadanie kabla w kanatach odkrywanych bez mocowania - |m 20
d.4 kabel do agregatu typu YKY 4x16
5 Przedtu zenie linii kablowych w rozdzilenicy RnN ST 408
przed przet aczeniem
32 |STRE.02 Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur ter- |szt. 5
d.5 mokurczliwych na kablach wielozytowych z Al o przekroju do
25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - wiecej niz 3 mufy w strefie
33 |STRE.02 Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur ter- |szt. 2
d.5 mokurczliwych na kablach wielozytowych z Al o przekroju do
70 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - wiecej niz 3 mufy w strefie
34 |STRE.02 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, m 5*30 =
d.5 kabel typu YAKY o przekroju do 4x16 150.000
35 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4x16 m 5*30 = 150
d.5
36 |STRE.02 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, m 2*30 = 60.000
d.5 kabel typu YAKY o przekroju do 4x50
37 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4x50 m 2*30 =60
d.5
38 |STRE.02 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanatach odkrywa- m 2*30 = 60.000
d.5 nych bez mocowania, kabel typu YAKY o przekroju do 4x240
39 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4x240 m 2*30 =60
d.5
40 |STRE.02 Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur ter- |szt. 2
d.5 mokurczliwych na kablach wielozytowych z Al o przekroju do
240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - wiecej niz 3 mufy w strefie
6 Pomiar linii kablowych
41 |STRE.04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 7
d.6
7 Przetaczenie istniej gcych linii kablowych z rozdzilenicy
RnN ST 408 do rozdzilenicy RG1
42 |STRE.03 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 |szt.zyt |5
d.7 mm?2 pod zaciski lub bolce
Krotnos¢ = 4
43 |STRE.03 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 |szt.zyt |2
d.7 mm?2 pod zaciski lub bolce
Krotnos¢ = 4
8 Przetaczenie istniej gcych linii kablowych z rozdzilenicy
RnN ST 408 do rozdzilenicy RG2
44 |STRE.03 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do szt.zyt |2
d.8 240 mm2 pod zaciski lub bolce
Krotnos¢ = 4
9 Pomiar po przet gczeniu
45 |STRE.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3- |pomiar |1
d.9 fazowy (pomiar pierwszy)
46 |STRE.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3- |pomiar |6
d.9 fazowy (kazdy nastepny pomiar)
47 |STRE.04 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierw- |szt. 1
d.9 Szy pomiar)
48 |STRE.04 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy |szt. 6
d.9 nastepny pomiar)
10 Instalacja gtéwnego wyt acznika pradu
49 |STRE.05 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w |m 150
d.10 zwojach,1xFi 40 mm-RHDPE 40/3,7
50 |[STRE.02 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub |m 150
d.10 kanatach zamknietych, przewéd typu HDGs 4x1,5mm2
51 |STRE.O1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budo- m 46
d.10 wlach lub na estakadach bez mocowania, przewéd typu
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
52 |STRE.O1 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach  |otw. 12
d.10 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 40
mm
53 |STRE.O1 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu |przepust (12
d.10 do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 40 mm .
54 |STRE.O1 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m 120
d.10
55 |STRE.O1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r. 32 mm uktadane |m 120
d.10 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
56 |STRE.O1 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 120
d.10
57 |STRE.02 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 120
d.10 wciggane do rur, przewéd typu HDGs 4x1,5mm2
58 |STRE.O1 Montaz gtéwnego wytacznika prgdu - OGWP szt. 1
d.10
59 |STRE.O1 Montaz giéwnego wytacznika pradu - BGWP szt. 2
d.10
11 Pomiary instalacji kablowej
60 |STRE.04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3
d.11
12 Demonta z rozdzielni RnN ST 408
61 |STRE.O3 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - szt 7
d.12 analogia demontaz rozdzielnicy RnN ST 408
13 Instalacje elektryczne
62 |STRE.O1 Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynko- |m 130
d.13 wego lub ptaskiego ydy 3x2,5
63 |STRE.O1 Przewody uktadane pod tynkiem, wymiana przewodu wtynko- |m 85
d.13 wego lub ptaskiego ydy 3x1,5
64 |STRE.O1 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwo- |szt 17
d.13 ry pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w
cegle
65 |STRE.O1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 17
d.13
66 |STRE.O1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, |[szt 10
d.13 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne
67 |STRE.O1 Wyltgcznik pojedynczy p/t kompletny z ramka, hermetyczny |szt. 3
d.13
68 |STRE.O1 Wytacznik schodowy p/t kompletny z ramka, hermetyczny szt. 4
d.13
69 |STRE.O1 Oprawy $wietléwkowe - oprawa $wietldwkowa typu CO1- kpl. 2+3+3+1 =
d.13 236PC EVG IP65/ Aw 3h CTI2N, (2xT8 36W) z modutem 9.000
awaryjnym, kopletna ze zrédtem $wiatta
14 Pomiar instalacji elektrycznej
70 |STRE.O4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fa- [pomiar |1
d.14 ZOowy, pomiar pierwszy
71 |STRE.04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fa- |pomiar |2
d.14 zowy, pomiar kazdy nastepny
72 |STRE.O4 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji |szt 1
d.14 skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar
pierwszy
73 |STRE.O4 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji |szt 5
d.14 skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania, pomiar kaz-
dy nastepny
15 Instalacja uzmiemie R, potacze n wyréwnawczych i odgro-
mowa
74 |STRE.02 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - |m3 111*.6*.4 =
d.15 analogia wykopy pod przewody uziemiajgce 26.640
75 |STRE.02 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone |m 111
d.15 luzem, uziom otokowy FeZn 50x4mm
76 |STRE.02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie |m3 26.4
d.15 kat. Il
77 |STRE.02 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone |m 80
d.15 luzem, potgczenia wyréwnawcze FeZn 30x4mm
78 |STRE.02 Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w |szt. 1
d.15 instalacji uziemiajgcej i odgromowej - gléwny zacisk uziemia-
lacy
79 |STRE.02 Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w |szt. 4
d.15 instalacji uziemiajgcej i odgromowej - miejscowa szyna wy-
réwnawcza
80 |[STRE.02 Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w |szt. 10
d.15 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
81 |STRE.02 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt. 4
d.15
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
82 |STRE.02 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mmz2 uktada- |m 80
d.15 ne w gotowych korytkach - DYZo 6
83 |STRE.02 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 ukla- |m 80
d.15 dane w gotowych korytkach - DYzo 16
84 |STRE.02 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt |szt. 20
d.15 do 16 mm2
85 |STRE.02 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 |szt.zyt |12
d.15 mm?2 pod zaciski lub bolce
86 |STRE.02 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 |szt.zyt |8
d.15 mm2 pod zaciski lub bolce
87 |STRE.02 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt. 6
d.15 réwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
88 |STRE.02 Utozenie rur ostonowych A 160PS - zabezpieczenie istniejg- |m 10
d.15 cych urzadzen
16 Budowa gtéwnych linii zasilaj agcych
89 |STRE.02 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m 160+200 =
d.16 tych, kabel typu YAKY 4x300mm2 360.000
90 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4x300 m 340
d.16
91 |STRE.02 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m 150
d.16 tych, kabel typu YAKY 4x50mm2
92 |STRE.02 Dostawa kabla - YAKY 4x50 m 150
d.16
93 |STRE.02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
d.16
94 |STRE.02 nadzory, wylaczenia, dokumentacja powykonawcza, prace kpl 1
d.16 dodatkowe wg wykonawcy
17 Rozdzielnie gtéwne w budynku szpitala
95 |STRE.O3 Montaz przys$cienny rozdzielnic, rozdzielnica R1 szt. 1
d.17
96 |STRE.O3 Montaz przyscienny rozdzielnic, rozdzielnica R2 szt. 1
d.17
97 |STRE.O03 Dostawa i montaz baterii kondensatoréw typu BKD 95-2 szt. 2
d.17 100kVAR/10
98 |STRE.02 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, m 2*10 = 20.000
d.17 kabel typu YKY4x120 - bateria kondensatoréw
99 |STRE.02 Dostawa kabla - YKY 4x120 m 2*10=20
d.17
18 Okablowanie systemu e-BMS - uto  znie okablowania po-
miedzy pomieszczeniami R1,R2 a serwerowni g obiektu
100 |STRE.O1 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach  |otw. 12
d.18 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 40
mm
101 |STRE.O1 Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugos$¢ przepustu |przepust |12
d.18 do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm .
102 |STRE.O1 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m 220
d.18
103 |STRE.O1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.21 mm ukltadane |m 220
d.18 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
104 |STRE.O1 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 220
d.18
105 |STRE.O1 Przewody skretka UTP kat.6a wciggana do rur m 220
d.18
106 |STRE.O1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm  |szt. 2
d.18
107 |STRE.O1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim w wersji pod- |szt. 2
d.18 tynkowej z podtgczeniem modutu
108 |STRE.O1 Montaz gniazd RJ45 w panelu krosowym szt. 2
d.18
109 |STRE.O06 Wykonanie pomiar6w toréw transmisyjnych zgodnie z wyma- |pomiar |2
d.18 ganiami
110 |STRE.O06 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1
d.18
19 Okablowanie systemu e-BMS - uto  znie okablowania mi e-
dzyobiektowego, linia s$wiattowodowa relacji RG - R1,
RG- R2
111 |STRE.O02 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwoér wolny, rury w |m 180
d.19 zwojach, 1 x HDPE32 mm
Krotnos¢ = 0.5
112 |STRE.O02 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m 180
d.19 tych, kabel FO typu ZW-NOTKtcdD 4G
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
113 |STRE.O06 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary odcinek |1
d.19 koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowod
114 |STRE.O06 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary odcinek |1
d.19 montazowe z przelgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd
20 System zarz gdzania obiektem - e-BMS
115 |STRE.O06 Dostawa i montaz komputera przemystowego w konfiguracj |kpl 1
d.20 minimum:
1. stacja PC: Magelis Compact PC BOX MPCKN12NAXOON
" 2GB RAM
" Intel Core Duo 1.7GHz
" dysk min. 40GB
" 2porty ethernet 2x10/100/1G
" 4xUSB
" 2xRS232
" Windows XP Professional
" pakiet MSOffice small bussines
2. Monitor LCD 22'
3. Klawiatura, mysz - USB
116 |STRE.O06 Dostawa i montaz modutu ethernetowego (tgcznosc¢ po sieci | kpl 1
d.20 LAN i GSM)
117 |STRE.O06 Dostawa i uruchomienie aplikacji do archiwizacji danych , li- |kpl 1
d.20 cencja minimum na 1024 zmienne systemowe.
118 |STRE.O06 Dostawa, montaz i uruchomienie systemu sterowania obiek- |kpl 1
d.20 tem Szpitala Miejskiego w Sosnowcu - system nadzoru e-
BMS, wg wymagan zawarych w dokumentacji projektowej
21 Uziom budynku gtéwnego
119 |STRE.O02 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 224
d.21 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
120 |STRE.O02 Kopanie rowéw dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 224* 8*.4 =
d.21 [\ 71.680
121 |STRE.02 Rozebranie chodnikéw o nawierzchni betonowej m?2 188
d.21
122 |STRE.O02 Kopanie rowéw dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 188*.8*.4 =
d.21 [\ 60.160
123 |STRE.02 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebo- |m 2*(8+10) =
d.21 ko$¢ 5 cm 36.000
124 |STRE.O02 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 |mz2 8+10 =
d.21 cm recznie 18.000
125 |STRE.02 Kopanie rowow dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 18*.8*.4 =
d.21 \Y 5.760
126 |STRE.02 Kopanie rowdw dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. I[l1|m3 288*.6*.4 =
d.21 - analogia wykopy pod przewody uziemiajace poza obszarani 69.120
0 utwardzonej nawierzchni
127 |STRE.O02 Kopanie rowdw dla uziomu w sposéb reczny w gruncie kat. Il1|m3 40*5*.6*.4 =
d.21 - analogia wykopy pod przewody uziemiajgce - podejscia do 48.000
zwodo6w pionowych
128 |STRE.02 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone |m 224+188+18+
d.21 luzem, uziom otokowy FeZn 50x4mm 288 =
718.000
129 |STRE.O02 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone |m 40*5 =
d.21 luzem, uziom otokowy FeZn 50x4mm - podejscia do zwodow 200.000
pionowych
130 |STRE.O02 Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w  |szt. 40
d.21 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
131 |STRE.02 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m?2 224
d.21 dach, placach z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
132 |STRE.02 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, odtwo- |m?2 188
d.21 rzenie nawierzchni betonowej
133 |STRE.O02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 36
d.21 wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
134 |STRE.02 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mine- |t 36*.04*1.8 =
d.21 ralno-asfaltowa 131-230 pojazdéw na godzine: 18mkw*0, 2.592
05m*1
135 |STRE.02 Zasypywanie rowdw wykonanych recznie w gruncie kat. IV |m3 71.68+
d.21 60.160+5.760
=137.600
136 |STRE.02 Zasypywanie rowdw wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3 69.12+48 =
d.21 117.120
137 |STRE.O02 Utozenie rur ostonowych A 160PS - zabezpieczenie istniejg- |m 60
d.21 cych urzadzen
22 Zabezpieczenie uktadu zasilania na czas trwaniarob 6t
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena War-
techn. miary zt tosé
zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
138 |STRE.O03 Dostawa i montaz Rozdzielni tymczasowej szt. 1
d.22
139 |STRE.O3 Wynajem agregatu 200 kVA na czas trwania robét kablowych |doba 30
d.22 - 30 dni

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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