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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Krzysztof Sataga

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
ocieplenie - Szpital w Sosnowcu
1 Prace rozbiérkowe i demonta zowe - STREFA WEJ SCIOWA
1|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw |m?2
d.1/0802-01 stalowych w poziomie | kondygnacji
analogia
1.62*3.04 m?2 4.925
RAZEM 4.925
2|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
1.1*3.04*2 m 6.688
RAZEM 6.688
3|KNR 4-04 Rozebranie pochwytéw z ksztattownikéw stalowych - pochylnia dla niepetnospraw- |m
d.1/0804-01 nych
analogia
(9.22*2+7.41*2+3.56+0.85+2.19)*0.76 m 30.294
RAZEM 30.294
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zadaszenia m2
d.1/0803-01
analogia
2.56*2.83 m?2 7.245
RAZEM 7.245
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegtos¢ do 1 km
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
d.1/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.3*19.73 m?2 25.649
1.5*3.96 m2 5.940
1.48*1.31 m?2 1.939
RAZEM 33.528
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20.72 m?2 20.720
4.8 m?2 4.800
RAZEM 25.520
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1/0802-01
33.528 m?2 33.528
RAZEM 33.528
9/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m po- |m3
d.1/0602-01 nad terenem przy uzyciu mtotdw pneumatycznych - pochylnia
2.52.2.3.
3.2*0.74*2*0.12 m3 0.568
1.62*0.74*2*0.12 m3 0.288
(7.45*0.74/2)*4*0.12 m3 1.323
2.19*0.74*3*0.12 m3 0.583
RAZEM 2.762
10|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty |m3
d.1/0305-02 stropowej do 15 cm
2.19*2.19*0.12 m3 0.576
RAZEM 0.576
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 65 cm | m2
d.1/0802-03
0802-04
3.2*1.41 m?2 4512
7.41*1.17 m?2 8.670
RAZEM 13.182
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
33.528*0.05 m3 1.676
2.76 m3 2.760
0.576 m3 0.576
13.182*0.65 m3 8.568
RAZEM 13.580
13/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - posadzka przy pochylni m2
d.1/0504-03
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
0.95*3.57*4 m2 13.566
0.46*3.57*4 m?2 6.569
0.52*3.57*8 m2 14.851
1.75*1.52 m?2 2.660
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1.2*1.75 m2 2.100
4.3*0.7*2 m?2 6.020
RAZEM 45.766
15/KNR-W 4-01 |Demontaz krat prostych szt.
d.1/1306-01
analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
16| KNR-W 4-01 |Demontaz krat prostych szt.
d.1/1306-01
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2 Prace bydowlane i monta Zowe - STREFA WEJ SCIOWA
17/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI- |m?2
d.2|0101-07 1V gtebokosci 35 cm
0101-08
9.67 m?2 9.670
RAZEM 9.670
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.2|0401-02 kat.11-IV
5.44+6.45+1.56 m 13.450
RAZEM 13.450
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
13.45*0.1*0.05 m3 0.067
RAZEM 0.067
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-01 spoin zaprawag cementowg
13.45 m 13.450
RAZEM 13.450
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m2
d.2|0114-05 cm
0114-06
9.67 m?2 9.670
RAZEM 9.670
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m?2
d.2|0502-01 spoin piaskiem
9.67 m?2 9.670
RAZEM 9.670
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2/0103-02 chni w gruncie kat. llI-1V
40+1.72 m?2 41.720
RAZEM 41.720
24|KNR 2-31 Warstwa zwiru ptukanego zageszczana recznie - 10 cm grubos$é po zageszczeniu |m?2
d.2|0106-01
0106-02
analogia
40+1.72 m?2 41.720
RAZEM 41.720
25|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z wymiang gleby|m?2
d.2|0411-04 rodzimej warstwa ziemi o grubosci 20 cm
8.9+8.37 m?2 17.270
RAZEM 17.270
26|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie be- [m2
d.2|0206-01 tonu
6.06*0.38 m?2 2.303
RAZEM 2.303
27|KNR-W 2-02 |[Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci - reczne uktadanie be- |m?2
d.2|0206-05 tonu
Krotnos¢ = 20
6.06*0.38 m?2 2.303
RAZEM 2.303
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
15.9 m 15.900
RAZEM 15.900
29|KNR 0-40 Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek m2
d.2|0207-01
3.88 m?2 3.880
RAZEM 3.880
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30|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda|m?2
d.2|1118-08 z.sz. |zwyktg powierzchnia do 5.0 m2. Plytki o grubosci 5 mm.
5.3.azsz.
5.3.e
3.88 m?2 3.880
RAZEM 3.880
31/KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona szktem bezpiecznym - wg DP m2
d.2|1209-01
analogia
2.24*2.26 m?2 5.062
RAZEM 5.062
32 Dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz szklanego zadaszenia ze szakta hartowanego kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej - krata wema kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 ELEWACJA A-B
35/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3/0353-12
1.1*153 m 168.300
RAZEM 168.300
36|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.3]/0928-11 z.sz. |[PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okno O.2
2.2.
1.1*2.64 m?2 2.904
RAZEM 2.904
37|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.3/0928-11 z.sz. |[PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okno 0.4
2.2. Krotnos¢ = 9
1.1*2.64 m?2 2.904
RAZEM 2.904
38|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.3/0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - Okno O.6
2.2.
1.1*1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
39|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z = |m2
d.3]0928-05 z.sz. [PCV o pow. do 1.0 m2 - Okno O.10
2.2. Krotnos¢ = 34
1.08*0.73 m?2 0.788
RAZEM 0.788
40|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwiernych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - |m2
d.3/0928-01 z.sz. |Okno O.11
2.2. Krotnos¢ = 14
0.3*0.25 m?2 0.075
RAZEM 0.075
41|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - Drzwi D5 m2
d.3/0928-12
1.1*3.69 m?2 4.059
RAZEM 4.059
42|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przesuwne - Drzwi D.6 m2
d.3/1040-02
3.28*3.5 m?2 11.480
RAZEM 11.480
43|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe przesuwne - drzwi D.7 m2
d.3/1040-02
3.28*3.5 m?2 11.480
RAZEM 11.480
44|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe Okno O.14 m2
d.3/1040-06 Krotnos¢ = 2
2.98*2.79 m?2 8.314
RAZEM 8.314
45|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.3|1218-04
analogia
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153+14+34 szt. 201.000
RAZEM 201.000
46| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.1*1.05*0.55 m3 0.635
RAZEM 0.635
47/KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w Scianach m2
d.3/1210-01 Krotnos¢ =5
1.5*0.65 m?2 0.975
RAZEM 0.975
48| KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach - kraty z |m?2
d.3/1210-01 demontazu
Krotnos¢ = 29
1.5*0.65 m?2 0.975
RAZEM 0.975
49/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.3/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
1336 m?2 1336.000
RAZEM 1336.000
50/KNR 4-01 Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido20cm |m
d.3/0702-05
analogia
(1.86*2+1.1)*114 m 549.480
(2.38*2+1.1)*34 m 199.240
(0.73*2+1.08)*34 m 86.360
(0.25*2+0.3)*14 m 11.200
RAZEM 846.280
51/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.3/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(1.86*2+1.1)*0.16*114 m?2 87.917
(2.38*2+1.1)*0.16*34 m?2 31.878
(0.73*2+1.08)*0.16*34 m?2 13.818
(0.25*2+0.3)*0.16*14 m?2 1.792
RAZEM 135.405
52/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; poditoze stabo chtonace m2
d.3/0602-01
1336 m?2 1336.000
135.405 m?2 135.405
RAZEM 1471.405
53/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.3|0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
1336 m?2 1336.000
RAZEM 1336.000
54/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3/0702-01
846.28 m 846.280
RAZEM 846.280
55/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.3/0703-01
94 m 94.000
RAZEM 94.000
56| KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.3|0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.3|1604-02/03
94*17 m?2 1598.000
RAZEM 1598.000
58/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:81)
59|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.3/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
104.04 m?2 104.040
RAZEM 104.040
60|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m2
d.3/0602-01
104.04 m?2 104.040
RAZEM 104.040
61|KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o r. 8 mm m
d.3/0607-03 Krotnos¢ =7
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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62|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.3/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
Krotnos¢ = 7
17 m 17.000
RAZEM 17.000
63|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-01 Krotnos¢ =7
17 m 17.000
RAZEM 17.000
4 ELEWACJA L-A
4.1 Docieplenie
64 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.4.1/0353-12
1.1*4 m 4.400
RAZEM 4.400
65|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.4.1/0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - Okno O.13
2.2
0.84*1.83 m?2 1.537
RAZEM 1.537
66 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - drzwi D.3 m2
d.4.1/0928-12 Krotnos¢ = 2
1.1*2.78 m?2 3.058
RAZEM 3.058
67|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - drzwi D.4 m2
d.4.1/0928-12
1.1*2.78 m?2 3.058
RAZEM 3.058
68/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O.3 El 60 m2
d.4.1/1039-03
1.1*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
69|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - Okno O.8 El 60 m2
d.4.1/1039-02 Krotnos¢ = 2
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
70/KNR-W 2-02 |Montaz parapetow zewnetrznych szt.
d.4.1/1218-04
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
71 Dostawa i montaz - krata wema kpl
d.4.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.4.1/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
257 m?2 257.000
RAZEM 257.000
73|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm |m
d.4.1/0702-05
analogia
(1.1*2+1.1)*2 m 6.600
(2.0*2+1.1)*1 m 5.100
(2.78*2+1.1)*2 m 13.320
(2.78*2+1.1)*1 m 6.660
RAZEM 31.680
74/KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.4.1/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(1.1*2+1.1)*2*0.16 m?2 1.056
(2.0*2+1.1)*1*0.16 m?2 0.816
(2.78*2+1.1)*2*0.16 m?2 2.131
(2.78*2+1.1)*1*0.16 m?2 1.066
RAZEM 5.069
75/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg akrylowg - wykonane recznie; podioze stabo chtonace m2
d.4.1/0602-01
257 m2 257.000
5.069 m?2 5.069
RAZEM 262.069
76| KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.4.1/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
257 m?2 257.000
RAZEM 257.000

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Krzysztof Sataga




zegadtowicza 3 docieplenie,stolarka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77/KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.4.1/0702-01
31.68 m 31.680
RAZEM 31.680
78|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.4.1/0703-01
15.64 m 15.640
RAZEM 15.640
79|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.4.1/1604-02/03
16*17 m?2 272.000
RAZEM 272.000
80|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.1|r.16 z.s2.5.15 |(p0z.:72,73,74,75,76)
81|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.4.1/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
13.39 m?2 13.390
RAZEM 13.390
82/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; poditoze stabo chtonace m2
d.4.1/0602-01
13.39 m?2 13.390
RAZEM 13.390
4.2 Remont balkonu
83|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m?2
d.4.2|/0211-01 cm na $cianach lub podtogach
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
84|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie 11l kondygna- |m2
d.4.2/0801-02 cji
4.95*3*1.06 m?2 15.741
RAZEM 15.741
85 Renowacja podtozy balkonéw m2
d.4.2|kalk. warszta-
towa
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
86/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.4.2/0606-01 me
analogia Krotnos¢ = 2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
87|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
d.4.2|1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
88|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- |m?2
d.4.2/1130-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 3
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
89|KNR-W 2-02 |Zatozenie pasOw usztywniajacych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej m
d.4.2/0535-04
4.95*3 m 14.850
RAZEM 14.850
90|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg|m?2
d.4.2|1118-08 z.sz. |zwyklg Ptytki o specjalnych wzorach. Plytki o grubosci 10 mm.
5.3.b z.sz.
5.3.e
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
91/KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona szktiem bezpiecznym - wg DP m2
d.4.2/1209-01
analogia
4.95*1.1*3 m?2 16.335
RAZEM 16.335
4.3 Remont elementéw zelbetowych balkonu
92|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- \m2
d.4.3/0302-05 nych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
9901-5 rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - powtoka o Il st.zniszcze-
2.0.3.2. nia
z.0.3.3.
9906-1
0.2*10.9*4 m?2 8.720
0.3*10.9*4 m2 13.080
0.15*4.95*4 m?2 2.970
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RAZEM 24.770
93|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ro- |m2
d.4.3/0403-04 bota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.2.
z.0.3.3.
24.77 m?2 24.770
RAZEM 24.770
94|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m2
d.4.3/0209-01 naktadanie zaprawy kryjaco
Krotnos¢ = 0.4
24.77 m?2 24.770
RAZEM 24.770
95|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.4.3/0210-01 Krotnos¢ = 0.4
24.77 m?2 24.770
RAZEM 24.770
96|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku |m2
d.4.3/0210-02 Krotnos¢ = 6
24.77*0.4 m?2 9.908
RAZEM 9.908
97|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 0,5 cm wykonywane recznie m2
d.4.3/0210-01 Krotnos¢ = 0.4
analogia
24.77 m?2 24.770
RAZEM 24.770
98|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.4.3/0212-01 Krotnos¢ = 0.4
24.77 m?2 24.770
RAZEM 24.770
99|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.4.3/0212-04
24.77 m?2 24.770
RAZEM 24.770
5 ELEWACJA B-C
5.1 Docieplenie
100|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.5.1/0353-12
1.1%2 m 2.200
RAZEM 2.200
101|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Okno O.3 El 60 m2
d.5.1/1039-03
1.1*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
102|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno O.8 EI 60 m2
d.5.1/1039-02 Krotnos¢ = 2
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
103|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.5.1/1218-04
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.5.1/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
247 m?2 247.000
RAZEM 247.000
105/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm  |m
d.5.1/0702-05
analogia
(1.1*2+1.1)*2 m 6.600
(2.0*2+1.1)*1 m 5.100
RAZEM 11.700
106|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.5.1/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(1.1*2+1.1)*2*0.16 m2 1.056
(2.0*2+1.1)*1*0.16 m?2 0.816
RAZEM 1.872
107|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.5.1/0602-01
247 m2 247.000
1.872 m?2 1.872
RAZEM 248.872
108|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.5.1/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
247 m?2 247.000
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RAZEM 247.000
109|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5.1/0702-01
11.7 m 11.700
RAZEM 11.700
110/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.5.1/0703-01
10.44 m 10.440
RAZEM 10.440
111|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.5.1/1604-02/03
16*17 m?2 272.000
RAZEM 272.000
112|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.1r.16 z.sz.5.15 |(poz.:104,105,106,107,108)
113|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.5.1/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
13.57 m?2 13.570
RAZEM 13.570
114/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.5.1/0602-01
13.57 m?2 13.570
RAZEM 13.570
5.2 Remont balkonu
115|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m?2
d.5.2|0211-01 cm na $cianach lub podtogach
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
116|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie 11l kondygna- |m2
d.5.2/0801-02 cji
4.95*3*1.06 m?2 15.741
RAZEM 15.741
117 Renowacja podtozy balkonéw m2
d.5.2|kalk. warszta-
towa
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
118/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.5.2/0606-01 me
analogia Krotnos¢ = 2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
119|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
d.5.2|1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
120|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- |m?2
d.5.2/1130-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 3
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
121|KNR-W 2-02 |Zatozenie paséw usztywniajacych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej m
d.5.2|/0535-04
4.95*3 m 14.850
RAZEM 14.850
122|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg|m?2
d.5.2|1118-08 z.sz. |zwyklg Ptytki o specjalnych wzorach. Plytki o grubosci 10 mm.
5.3.b z.sz.
5.3.e
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
123|KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona szktem bezpiecznym - wg DP m2
d.5.2/1209-01
analogia
4.95*1.1*3 m?2 16.335
RAZEM 16.335
5.3 Remont elementéw zelbetowych balkonu
124\KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- |m2
d.5.3/0302-05 nych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
9901-5 rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - powtoka o Il st.zniszcze-
2.0.3.2. nia
z.0.3.3.
9906-1
0.2*10.9*4 m?2 8.720
0.3*10.9*4 m2 13.080
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0.15*4.95*4 m2 2.970
RAZEM 24.770
125|KNR-W 7-12 |Malowanie farba epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ro- |m2
d.5.3|0403-04 bota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.2.
z.0.3.3.
24.77 m2 24.770
RAZEM 24.770
126|/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m?2
d.5.3/0209-01 naktadanie zaprawy kryjaco
Krotnos¢ = 0.4
24.77 m2 24.770
RAZEM 24.770
127|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.5.3/0210-01 Krotnos¢ = 0.4
24.77 m2 24.770
RAZEM 24.770
128|/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku |m2
d.5.3/0210-02 Krotnos¢ = 6
24.77*0.4 m2 9.908
RAZEM 9.908
129/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 0,5 cm wykonywane recznie m2
d.5.3/0210-01 Krotnos¢ = 0.4
analogia
24.77 m2 24.770
RAZEM 24.770
130/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.5.3/0212-01 Krotnos¢ = 0.4
24.77 m2 24.770
RAZEM 24.770
131|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.5.3/0212-04
24.77 m2 24.770
RAZEM 24.770
6 ELEWACJA C-D
132|KNR-W 4-01 |Demontaz krat prostych - kraty do powtérnego montazu szt.
d.6(/1306-01
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
133|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.6/0353-12
1.1*77 m 84.700
RAZEM 84.700
134|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.6/0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - OknoO.1
2.2. Krotnos¢ = 50
1.1*1.86 m2 2.046
RAZEM 2.046
135/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.6/0928-10 z.sz. |PCV o pow. do 2.5 m2 - Okno O.5
2.2. Krotnos¢ =5
2.38*1.1 m2 2.618
RAZEM 2.618
136/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.6/0928-05 z.sz. |[PCV o pow. do 1.0 m2 - Okno O.10
2.2. Krotnos¢ = 16
1.08*0.73 m2 0.788
RAZEM 0.788
137|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieralnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - |m2
d.6/0928-01 z.sz. |Okno O.11
2.2. Krotnos¢ = 9
0.3*0.25 m2 0.075
RAZEM 0.075
138 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych - Zaluzja Z.1 m2
d.6|wycena indy- |Krotnos¢ = 60
widualna
1.86*1.1 m2 2.046
RAZEM 2.046
139 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych = zaluzja Z.2 m2
d.6|wycena indy- |Krotnos¢ =5
widualna
2.38*1.1 m2 2.618
RAZEM 2.618
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140 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych - zaluzja Z.3 m2
d.6|wycena indy- |Krotnos¢ = 12
widualna
2.64*1.1 m?2 2.904
RAZEM 2.904
141|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.6/1218-04
analogia
77+16+9 szt. 102.000
RAZEM 102.000
142|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach - kraty z |m?2
d.6/1210-01 demontazu
Krotnos¢ = 16
1.5*0.65 m?2 0.975
RAZEM 0.975
143|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.6/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
571 m?2 571.000
RAZEM 571.000
144\KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm  |m
d.6|0702-05
analogia
(1.86*2+1.1)*50 m 241.000
(2.38*2+1.1)*5 m 29.300
(0.73*2+1.08)*16 m 40.640
(0.25*2+0.3)*9 m 7.200
RAZEM 318.140
145|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.6/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(1.86*2+1.1)*50*0.16 m2 38.560
(2.38*2+1.1)*5*0.16 m?2 4.688
(0.73*2+1.08)*16*0.16 m?2 6.502
(0.25*2+0.3)*9*0.16 m?2 1.152
RAZEM 50.902
146|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.6/0602-01
571 m?2 571.000
50.90 m?2 50.900
RAZEM 621.900
147|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.6/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
571 m?2 571.000
RAZEM 571.000
148|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.6/0702-01
318.14 m 318.140
RAZEM 318.140
149|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.6/0703-01
37.56 m 37.560
RAZEM 37.560
150 KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okraglych z blachy ocynkowanej |m
d.6/0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
151 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.6/1604-02/03
44*17 m?2 748.000
RAZEM 748.000
152|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6/r.16 z.52.5.15 |(p0z.:143,144,145,146,147)
153|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.6/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na $cianach
48.83 m?2 48.830
RAZEM 48.830
154|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.6/0602-01
48.83 m?2 48.830
RAZEM 48.830
155/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o $r. 8 mm m
d.6/0607-03 Krotnos¢ = 3
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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156 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.6/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
157|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-01 Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
7 ELEWACJA K-L
158|KNR-W 4-01 |Demontaz krat prostych - kraty do powtérnego montazu szt.
d.7/1306-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
159|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.7/0353-12
1.1*75 m 82.500
RAZEM 82.500
160/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7/0928-11 z.sz. |PCV o pow. ponad 2.5 m2 - Okno O.2
2.2. Krotnos¢ = 2
1.1*2.64 m?2 2.904
RAZEM 2.904
161|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7/0928-09 z.sz. [PCV o pow. do 2.0 m2 - Okno O.1
2.2. Krotnos¢ = 49
1.1*1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
162|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7/0928-10 z.sz. |PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O.5
2.2. Krotnos¢ =5
2.38*1.1 m?2 2.618
RAZEM 2.618
163|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z = |m2
d.7/0928-05 z.sz. |PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O.10
2.2. Krotnos¢ = 9
1.08*0.73 m?2 0.788
RAZEM 0.788
164|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwiernych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - |m2
d.7/0928-01 z.sz. |okno O.11
2.2. Krotnos¢ = 9
0.3*0.25 m?2 0.075
RAZEM 0.075
165|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.7/0928-05 z.sz. |PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O.9
2.2. Krotnos¢ = 9
1.1*0.7 m?2 0.770
RAZEM 0.770
166 KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.7/0928-07 z.sz. |PCV o pow. ponad 1.5 m2
2.2.
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
167 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D.8 m2
d.7/1040-01
2.3*1.1 m?2 2.530
RAZEM 2.530
168 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych - zaluzja Z.1 m2
d.7|wycena indy- |[Krotnos¢ = 57
widualna
1.86*1.1 m?2 2.046
RAZEM 2.046
169 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych - zaluzja Z.2 m2
d.7|wycena indy- |Krotnos¢ =5
widualna
2.38*1.1 m?2 2.618
RAZEM 2.618
170 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych - zaluzja Z.3 m2
d.7|wycena indy- |Krotnos¢ = 13
widualna
2.64*1.1 m?2 2.904
RAZEM 2.904
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171|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.7|1218-04
analogia
75+29 szt. 104.000
RAZEM 104.000
172|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach - kraty z |m?2
d.7/1210-01 demontazu
Krotnos¢ = 10
1.5*0.65 m?2 0.975
RAZEM 0.975
173|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.7/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
174\KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm  |m
d.7|0702-05
analogia
(1.1*2+1.1)*1 m 3.300
(0.7%2+1.1)*9 m 22.500
(0.73*2+1.08)*9 m 22.860
(0.25*2+0.3)*9 m 7.200
(1.86*2+1.1)*49 m 236.180
(2.64*2+1.1)*2 m 12.760
(2.38*2+1.1)*5 m 29.300
RAZEM 334.100
175|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty|m2
d.7/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na os$ciezach
(1.1*2+1.1)*1*0.16 m?2 0.528
(0.7*2+1.1)*9*0.16 m2 3.600
(0.73*2+1.08)*9*0.16 m?2 3.658
(0.25*2+0.3)*9*0.16 m2 1.152
(1.86*2+1.1)*49*0.16 m?2 37.789
(2.64*2+1.1)*2*0.16 m?2 2.042
(2.38*2+1.1)*5*0.16 m?2 4.688
RAZEM 53.457
176|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.7/0602-01
560 m?2 560.000
53.457 m?2 53.457
RAZEM 613.457
177|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.7/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
178|/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.7/0702-01
334.1 m 334.100
RAZEM 334.100
179|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.7/0703-01
41.54 m 41.540
RAZEM 41.540
180|KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okraglych z blachy ocynkowanej |m
d.7/0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
181|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.7|1604-02/03
42*17 m?2 714.000
RAZEM 714.000
182|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16 z.s2.5.15 |(p0z.:173,174,175,176,177)
183|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.7/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na $cianach
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
184|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.7/0602-01
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
185|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o $r. 8 mm m
d.7/0607-03 Krotnos¢ = 3
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000

-13-

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Krzysztof Sataga




zegadtowicza 3 docieplenie,stolarka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
187|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-01 Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
8 ELEWACJA D-E
188|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.8/0353-12
1.1*62 m 68.200
RAZEM 68.200
189|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.8/0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - Okno O.1
2.2. Krotnos¢ = 23
1.1*1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
190/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.8/0928-07 z.sz. |PCV o pow. ponad 1.5 m2
2.2.
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
191|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.8/1218-04
analogia
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
192|KNR-W 2-02 |Konstrukcja stalowa ostony klimatyzatoréw m2
d.8/1210-03
analogia
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
193|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.8/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
701 m?2 701.000
RAZEM 701.000
194|\KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm |m
d.8/0702-05
analogia
(0.73*2+1.08)*1 m 2.540
(1.86*2+1.1)*23 m 110.860
RAZEM 113.400
195|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.8/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(0.73*2+1.08)*1*0.16 m?2 0.406
(1.86*2+1.1)*23*0.16 m?2 17.738
RAZEM 18.144
196|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2
d.8/0602-01
701 m?2 701.000
18.144 m?2 18.144
RAZEM 719.144
197|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m?2
d.8/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
701 m?2 701.000
RAZEM 701.000
198|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8/0702-01
113.4 m 113.400
RAZEM 113.400
199|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.8/0703-01
55.6 m 55.600
RAZEM 55.600
200|KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.8/0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
201|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych z blachy ocynkowanej o m
d.8/0529-03 $rednicy 18 cm
52 m 52.000
RAZEM 52.000
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202|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.8/1604-02/03
50*17 m?2 850.000
RAZEM 850.000
203|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8/r.16 z.s2.5.15 |(p0z.:193,194,195,196,197)
204/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.8/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
56.58 m?2 56.580
RAZEM 56.580
205/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m2
d.8/0602-01
56.58 m?2 56.580
RAZEM 56.580
206 Dostawa i montaz krata wema - doswietlenie czesci piwnicznej kpl
d.8|wycena indy- |Krotnos¢ = 12
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.8/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
51*0.89 m?2 45.390
RAZEM 45.390
208|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-04
51 m 51.000
RAZEM 51.000
209|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.8/0514-02 nej
45.39 m?2 45.390
RAZEM 45.390
210/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8|0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
51 m 51.000
RAZEM 51.000
211/KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o r. 8 mm m
d.8/0607-03 Krotnos¢ = 3
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
212|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.8/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
213|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.8/0110-01 Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
9 ELEWACJA J-K
214/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.9|0353-12
1.1*60 m 66.000
RAZEM 66.000
215/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.9/0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - okono O.1
2.2. Krotnos¢ = 41
1.1*1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
216|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.9/0928-05 z.sz. |PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O.10
2.2. Krotnos¢ = 9
1.08*0.73 m?2 0.788
RAZEM 0.788
217|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwiernych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - |m2
d.9|0928-01 z.sz. |okono O.11
2.2. Krotnos¢ = 13
0.3*0.25 m?2 0.075
RAZEM 0.075
218/KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.9|1218-04
analogia
72+9+13 szt. 94.000
RAZEM 94.000
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219/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.9|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Krotnos¢ = 18
1.1*0.55*0.55 m3 0.333
RAZEM 0.333
220/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.9|0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
672 m?2 672.000
RAZEM 672.000
221/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm  |m
d.9/0702-05
analogia
(1.86*2+1.1)*41 m 197.620
(0.73*2+1.08)*9 m 22.860
(0.25*2+0.3)*13 m 10.400
RAZEM 230.880
222|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty | m2
d.9/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
(1.86*2+1.1)*0.16*41 m?2 31.619
(0.73*2+1.08)*0.16*9 m2 3.658
(0.25*2+0.3)*0.16*13 m?2 1.664
RAZEM 36.941
223/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.9/0602-01
672 m2 672.000
36.941 m?2 36.941
RAZEM 708.941
224/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci |m2
d.9|0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
672 m?2 672.000
RAZEM 672.000
225/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9/0702-01
230.880 m 230.880
RAZEM 230.880
226/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.9/0703-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
227/KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.9|0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia Krotnos¢ = 3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
228/KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z wykonaniem nowych pétokragtych z blachy ocynkowanej o m
d.9/0529-03 $rednicy 18 cm
52 m 52.000
RAZEM 52.000
229/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.9/1604-02/03
55*17 m?2 935.000
RAZEM 935.000
230|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|r.16 z.s2.5.15 |(p0z.:220,221,222,223,224)
231/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.9|0202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
85.8 m?2 85.800
RAZEM 85.800
232|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m2
d.9/0602-01
85.8 m?2 85.800
RAZEM 85.800
233|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.9|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
51*0.89 m?2 45.390
RAZEM 45.390
234/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9|0535-04
51 m 51.000
RAZEM 51.000
235/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.9|0514-02 nej
45.39 m?2 45.390
RAZEM 45.390
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236/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.9|0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
51 m 51.000
RAZEM 51.000
237|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej - pret o $r. 8 mm m
d.9|0607-03 Krotnos¢ = 3
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
238/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.9/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegtly
Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
239/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-01 Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
10 ELEWACJA F-E
240/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.10/0353-12
1.1*54 m 59.400
RAZEM 59.400
241/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.10{0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O.1
2.2. Krotnos¢ = 22
1.1*1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
242|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - m2
d.10{0928-01 z.sz. |okno O.11
2.2. Krotnos¢ = 9
0.3*0.25 m?2 0.075
RAZEM 0.075
243|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych i rozwieralnych jednodzielnych z PCV o pow. |m?2
d.10]/0928-01 z.sz. |do 0.4 m2 - okno O.15
2.2.
0.3*1.12 m?2 0.336
RAZEM 0.336
244/KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.10/1218-04
analogia
54+1+9 szt. 64.000
RAZEM 64.000
245/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.10{0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Krotnos¢ = 2
1.1*1.05*0.55 m3 0.635
RAZEM 0.635
246/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.10{0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
516 m?2 516.000
RAZEM 516.000
247/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm |m
d.10/0702-05
analogia
(1.86*2+1.1)*48 m 231.360
(0.3*2+1.12)*1 m 1.720
(0.25*2+0.3)*9 m 7.200
RAZEM 240.280
248/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.10|{0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na os$ciezach
(1.86*2+1.1)*0.16*48 m?2 37.018
(0.3*2+1.12)*0.16*1 m?2 0.275
(0.25*2+0.3)*0.16*9 m?2 1.152
RAZEM 38.445
249/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.10/0602-01
516 m2 516.000
38.445 m?2 38.445
RAZEM 554.445
250 KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci |m2
d.10{0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
516 m?2 516.000
RAZEM 516.000
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251/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.10/0702-01
240.28 m 240.280
RAZEM 240.280
252|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.10/0703-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
253|KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.10|{0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
254/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.10|1604-02/03
42*17 m?2 714.000
RAZEM 714.000
255|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10r.16 z.s2.5.15 |(poz.:246,247,248,249,250)
256/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.10]{0202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
53.90 m?2 53.900
RAZEM 53.900
257/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m2
d.10/0602-01
53.9 m?2 53.900
RAZEM 53.900
258/KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o r. 8 mm m
d.10{0607-03 Krotnos¢ = 3
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
259|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.10{0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
260|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.10{0110-01 Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
11 ELEWACJA 1-J
261|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.110353-12
1.1*80 m 88.000
RAZEM 88.000
262|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.11/0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O.1
2.2. Krotnos¢ = 23
1.1*1.86 m?2 2.046
RAZEM 2.046
263|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwiernych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - |m2
d.11/0928-01 z.sz. |okno O.11
2.2. Krotnos¢ = 9
0.3*0.25 m?2 0.075
RAZEM 0.075
264|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.111218-04
analogia
80+9 szt. 89.000
RAZEM 89.000
265/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty | m2
d.11/0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
545 m?2 545.000
RAZEM 545.000
266 KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido20cm |m
d.11/0702-05
analogia
(1.86*2+1.1)*23 m 110.860
(0.25*2+0.3)*9 m 7.200
RAZEM 118.060
267/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.11/0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na os$ciezach
(1.86*2+1.1)*0.16*23 m?2 17.738
(0.25*2+0.3)*0.16*9 m?2 1.152
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RAZEM 18.890
268/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.11/0602-01
545 m?2 545.000
18.89 m?2 18.890
RAZEM 563.890
269/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci |m2
d.11/0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
545 m?2 545.000
RAZEM 545.000
270/ KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.11/0702-01
118.06 m 118.060
RAZEM 118.060
271/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.11/0703-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
272|KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.11/0534-02 o $rednicy do 15 cm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
273|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.11/1604-02/03
42*17 m?2 714.000
RAZEM 714.000
274|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11|r.16 z.s2.5.15 |(poz.:265,266,267,268,269)
275/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.11/0202-01 styropianowe gr. 5 cm na $cianach
66.27 m?2 66.270
RAZEM 66.270
276 /KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.11/0602-01
66.27 m?2 66.270
RAZEM 66.270
277/KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o $r. 8 mm m
d.11/0607-03 Krotnos¢ = 3
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
278/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.11/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegtly
Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
279/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.11/0110-01 Krotnos¢ = 3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
12 ELEWACJA H-I
12.1 Docieplenie
280/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.12./0353-12
1
1.1*4 m 4.400
RAZEM 4.400
281|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 = Okno O.3 EI 60 m2
d.12./1039-03
1
1.1*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
282|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno O.8 EI 60 m2
d.12./1039-02
1
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
283|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.12./0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - okno 0.12
112.2. Krotnos¢ = 2
1.9*0.85 m?2 1.615
RAZEM 1.615
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284/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - drzwi D.1 m2
d.12.10928-12 z.sz. |Krotnosc¢ = 2
112.2.
2.8*0.85 m?2 2.380
RAZEM 2.380
285/KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.12./1218-04
1|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
286/ KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.12./0534-02 o $rednicy do 15 cm
1|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
287|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.12./0301-05 z welny mineralnej gr. 15 cm na $cianach
1
247 m?2 247.000
RAZEM 247.000
288|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido 20cm |m
d.12./0702-05
1|analogia
(1.1*2+1.1)*1 m 3.300
(2.0*2+1.1)*1 m 5.100
(1.9%2+0.85)*2 m 9.300
(2.8*2+0.85)*2 m 12.900
RAZEM 30.600
289|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty | m2
d.12./0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na os$ciezach
1
(1.1*2+1.1)*1*0.16 m?2 0.528
(2.0*2+1.1)*1*0.16 m?2 0.816
(1.9*2+0.85)*2*0.16 m?2 1.488
(2.8*2+0.85)*2*0.16 m?2 2.064
RAZEM 4.896
290/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.12./0602-01
1
247 m?2 247.000
4.896 m?2 4.896
RAZEM 251.896
291/KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m2
d.12./0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
1
247 m?2 247.000
RAZEM 247.000
292|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.12./0702-01
1
30.6 m 30.600
RAZEM 30.600
293/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.12./0703-01
1
9.33 m 9.330
RAZEM 9.330
294/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.12./1604-02/03
1
14.29*17 m?2 242.930
RAZEM 242.930
295|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12.|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:287,288,289,290,291)
1
296/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty | m2
d.12./0202-01 styropianowe gr. 5 cm na $cianach
1
12.132 m?2 12.132
RAZEM 12.132
297/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m2
d.12./0602-01
1
12.13 m?2 12.130
RAZEM 12.130
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298|KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o r. 8 mm m
d.12./0607-03
1|analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
299/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.12./0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
300|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.12./0110-01
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
12.2 Remont balkonu
301|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m2
d.12./0211-01 cm na $cianach lub podtogach
2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
302|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie 11l kondygna- |m2
d.12./0801-02 cji
2
4.95*3*1.06 m?2 15.741
RAZEM 15.741
303 Renowacja podtozy balkonéw m2
d.12.|kalk. warszta-
2|towa
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
304|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.12./0606-01 me
2|analogia Krotnos¢ = 2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
305/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 m2
d.12./1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
306 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- |[m2
d.12./1130-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 3
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
307|KNR-W 2-02 |Zalozenie paséw usztywniajgcych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej m
d.12./0535-04
2
4.95*3 m 14.850
RAZEM 14.850
308|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg|m?2
d.12.|1118-08 z.sz. |zwyklg Ptytki o specjalnych wzorach. Plytki o grubosci 10 mm.
2|5.3.b z.sz.
5.3.e
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
309 KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona szklem bezpiecznym - wg DP m2
d.12./1209-01
2|analogia
4.95*1.1*3 m?2 16.335
RAZEM 16.335
12.3 Remont elementéw zelbetowych balkonu
310|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- \m2
d.12./0302-05 nych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
3/9901-5 rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - powtoka o Il st.zniszcze-
2.0.3.2. nia
z.0.3.3.
9906-1
0.2*10.9*4 m?2 8.720
0.3*10.9*4 m2 13.080
0.15*4.95*4 m?2 2.970
0.4*4.95*4 m?2 7.920
RAZEM 32.690
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311/KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ro- |m2
d.12./0403-04 bota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
3|z.0.3.2.
z.0.3.3.
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
312|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m2
d.12./0209-01 naktadanie zaprawy kryjaco
3 Krotnos¢ = 0.6
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
313|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.12./0210-01 Krotnos¢ = 0.4
3
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
314|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku |m2
d.12./0210-02 Krotnos¢ = 6
3
32.69*0.4 m?2 13.076
RAZEM 13.076
315/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 0,5 cm wykonywane recznie m2
d.12./0210-01 Krotnos¢ = 0.4
3|analogia
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
316|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.12./0212-01 Krotnos¢ = 0.4
3
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
317|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.12./0212-04
3
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
13 ELEWACJA F-G
13.1 Docieplenie
318/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.13./0353-12
1
1.1*3 m 3.300
RAZEM 3.300
319|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O.3 EI 60 m2
d.13./1039-03
1
1.1*2.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200
320|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno 0.8 El 60 m2
d.13./1039-02
1
1.1*1.1 m?2 1.210
RAZEM 1.210
321/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.13./0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O.12
12.2. Krotnos¢ = 2
1.9*0.85 m?2 1.615
RAZEM 1.615
322|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - drzwi D.1 m2
d.13./0928-12 z.sz. |Krotnos¢ = 2
112.2.
2.8*0.85 m?2 2.380
RAZEM 2.380
323|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D.9 m2
d.13./1040-01
1
2.0*0.8 m?2 1.600
RAZEM 1.600
324|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.13./1218-04
1/analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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325/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.13./0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
1
267 m?2 267.000
RAZEM 267.000
326/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoscido20cm |m
d.13./0702-05
1|analogia
(1.1*2+1.1)*1 m 3.300
(2.0*2+1.1)*1 m 5.100
(1.9%2+0.85)*2 m 9.300
(2.8*2+0.85)*2 m 12.900
RAZEM 30.600
327|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty | m2
d.13./0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na os$ciezach
1
(1.1*2+1.1)*1*0.16 m2 0.528
(2.0*2+1.1)*1*0.16 m?2 0.816
(1.9*2+0.85)*2*0.16 m2 1.488
(2.8*2+0.85)*2*0.16 m?2 2.064
RAZEM 4.896
328/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.13./0602-01
1
267 m?2 267.000
4.896 m?2 4.896
RAZEM 271.896
329|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci |m2
d.13./0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
1
267 m?2 267.000
RAZEM 267.000
330/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.13./0702-01
1
30.6 m 30.600
RAZEM 30.600
331|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.13./1604-02/03
1
27*17 m?2 459.000
RAZEM 459.000
332|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13.|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:325,326,327,328,329)
1
333|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o $r. 8 mm m
d.13./0607-03
1/analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
334|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.13./0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
335|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.13./0110-01
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
13.2 Remont balkonu
336/ KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skuciado 1 |m2
d.13./0211-01 cm na $cianach lub podtogach
2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
337|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie 11l kondygna- |m2
d.13./0801-02 cji
2
4.95*3*1.06 m?2 15.741
RAZEM 15.741
338 Renowacja podtozy balkonow m2
d.13. kalk. warszta-
2|towa
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
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339/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.13./0606-01 me
2|analogia Krotnos¢ = 2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
340 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m2
d.13./1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
341NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- |[m2
d.13./1130-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 3
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
342|KNR-W 2-02 |Zatozenie pasow usztywniajacych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej m
d.13./0535-04
2
4.95*3 m 14.850
RAZEM 14.850
343|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg|m?2
d.13./1118-08 z.sz. |zwykig Plytki o specjalnych wzorach. Plytki o grubosci 10 mm.
2|5.3.b z.sz.
53.e
1.77*4.95*3 m?2 26.285
RAZEM 26.285
344/ KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona szkiem bezpiecznym - wg DP m2
d.13./1209-01
2|analogia
4.95*1.1*3 m?2 16.335
RAZEM 16.335
13.3 Remont elementéw zelbetowych balkonu
345/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- |m2
d.13./0302-05 nych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
3/9901-5 rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - powtoka o |l st.zniszcze-
2.0.3.2. nia
z.0.3.3.
9906-1
0.2*10.9*4 m?2 8.720
0.3*10.9*4 m?2 13.080
0.15*4.95*4 m?2 2.970
0.4*4.95*4 m?2 7.920
RAZEM 32.690
346/ KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ro- |[m2
d.13./0403-04 bota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
3|z.0.3.2.
z.0.3.3.
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
347/KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m2
d.13./0209-01 naktadanie zaprawy kryjaco
3 Krotnos¢ = 0.6
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
348/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.13./0210-01 Krotnos¢ = 0.4
3
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
349/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku |m2
d.13./0210-02 Krotnos¢ = 6
3
32.69*0.4 m?2 13.076
RAZEM 13.076
350|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 0,5 cm wykonywane recznie m2
d.13./0210-01 Krotnos¢ = 0.4
3|analogia
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
351/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.13./0212-01 Krotnos¢ = 0.4
3
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
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352|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.13./0212-04
3
32.69 m?2 32.690
RAZEM 32.690
134 Wejscie do piwnicy
353 Demontaz konstrukcji stupkéw m2
d.13.|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.6
4
4.4*2.4 m?2 10.560
RAZEM 10.560
354/ KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona siatkg - wg DP m2
d.13./1209-01
4|analogia
4.4*2.4 m?2 10.560
RAZEM 10.560
355/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zadaszenia m2
d.13./0803-01
4|analogia
4.4*2.85 m?2 12.540
RAZEM 12.540
356/ NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie konstrukcji zadaszenia blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o |m2
d.13./0529-02 pow.arkuszy ponad 4.00 m2
4|analogia
12.54 m?2 12.540
RAZEM 12.540
14 ELEWACJA G-H
14.1 Docieplenie
357|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.14./0353-12
1
1.1*109 m 119.900
RAZEM 119.900
358/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.14./0928-09 z.sz. |PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O.1
12.2. Krotnos¢ = 64
1.86*1.1 m?2 2.046
RAZEM 2.046
359/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - m2
d.14./0928-01 z.sz. |okno O.11
12.2. Krotnos¢ = 13
0.3*0.25 m?2 0.075
RAZEM 0.075
360 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV - drzwi D.2 m2
d.14./0928-12 Krotnos¢ = 2
1
2.78*1.1 m?2 3.058
RAZEM 3.058
361 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych aluminiowych - zaluzja Z.1 m2
d.14.|wycena indy- |Krotnos$¢ = 109
1|widualna
1.86*1.1 m?2 2.046
RAZEM 2.046
362|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych szt.
d.14./1218-04
1/analogia
109+13 szt. 122.000
RAZEM 122.000
363|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty | m2
d.14./0301-05 z welny mineralnej gr. 14 cm na $cianach
1
1246 m?2 1246.000
RAZEM 1246.000
364|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20cm |m
d.14./0702-05
1|analogia
(1.86*2+1.1)*64 m 308.480
(0.3*2+0.25)*13 m 11.050
(2.78*2+1.1)*2 m 13.320
RAZEM 332.850
365/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |m2
d.14./0301-06 z welny mineralnej gr. 2 cm na os$ciezach
1
(1.86*2+1.1)*0.16*64 m2 49.357
(0.3*2+0.25)*0.16*13 m?2 1.768
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(2.78*2+1.1)*0.16*2 m2 2.131
RAZEM 53.256
366/ KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m2
d.14./0602-01
1
1246 m2 1246.000
53.256 m2 53.256
RAZEM 1299.256
367/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci |m2
d.14./0704-02 6 szt/m2 do podtoza z cegly
1
1246 m2 1246.000
RAZEM 1246.000
368/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.14./0702-01
1
332.85 m 332.850
RAZEM 332.850
369/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.14./0703-01
1
104 m 104.000
RAZEM 104.000
370/ KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okragtych z blachy ocynkowanej |m
d.14./0534-02 o $rednicy do 15 cm
1|analogia Krotnos¢ = 4
16 m 16.000
RAZEM 16.000
371/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.14.11604-02/03
1
104*17 m2 1768.000
RAZEM 1768.000
372|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.14.|r.16 z.s2.5.15 |(poz.:363,364,365,366,367)
1
373/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty |[m2
d.14.10202-01 styropianowe gr. 5 cm na scianach
1
82.73 m2 82.730
RAZEM 82.730
374/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtonace m2
d.14./0602-01
1
82.73 m2 82.730
RAZEM 82.730
375 Dostawa i montaz krata wema - doswietlenie czesci piwnicznej kpl
d.14.|wycena indy- |Krotno$¢ =11
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
376/KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - pret o $r. 8 mm m
d.14./0607-03 Krotnos¢ = 6
1|analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
377/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.14./0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
1 Krotnos¢ = 6
17 m 17.000
RAZEM 17.000
378/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.14./0110-01 Krotnos¢ = 6
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
14.2 Remont balkonu
379/KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m2
d.14./0211-01 cm na $cianach lub podtogach
2
1.55*10.67*3*2 m2 99.231
RAZEM 99.231
380|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie 11l kondygna- |m2
d.14./0801-02 cji
2
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10.67*3*1.06*2 m?2 67.861
RAZEM 67.861
381 Renowacja podtozy balkonéw m2
d.14. kalk. warszta-
2|towa
1.55*10.67*3*2 m?2 99.231
RAZEM 99.231
382|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.14./0606-01 me
2|analogia Krotnos¢ = 2
1.55*10.67*3*2 m?2 99.231
RAZEM 99.231
383/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 m2
d.14./1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2
1.55*10.67*3*2 m?2 99.231
RAZEM 99.231
384/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- |m2
d.14.11130-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 3
1.55*10.67*3*2 m?2 99.231
RAZEM 99.231
385/KNR-W 2-02 |Zatozenie paséw usztywniajgcych o szerokosci 0.2 m - z blachy ocynkowanej m
d.14./0535-04
2
10.67*3*2 m 64.020
RAZEM 64.020
386|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg|m?2
d.14.|1118-08 z.sz. |zwyklg Ptytki o specjalnych wzorach. Plytki o grubosci 10 mm.
2|5.3.b z.sz.
5.3.e
1.55*10.67*3*2 m?2 99.231
RAZEM 99.231
387 KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona szklem bezpiecznym - wg DP m2
d.14./1209-01
2|analogia
1.66*1.1*3*3*2 m?2 32.868
RAZEM 32.868
388|/KNR-W 2-02 |konstrukcja stalowa wypetniona siatkg w uktadzie ortogonalnym - wg DP m2
d.14./1209-01
2|analogia
1.72*3.12*3*3*2 m?2 96.595
RAZEM 96.595
14.3 Remont elementéw zelbetowych balkonu
389|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- \m2
d.14./0302-05 nych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
3/9901-5 rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - powtoka o |l st.zniszcze-
2.0.3.2. nia
z.0.3.3.
9906-1
0.2*10.9*8*2 m?2 34.880
0.3*10.9*8*2 m?2 52.320
0.15*10.67*4*2 m?2 12.804
0.4*10.67*4*2 m?2 34.144
RAZEM 134.148
390|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ro- |m2
d.14./0403-04 bota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
3|z.0.3.2.
z.0.3.3.
134.148 m?2 134.148
RAZEM 134.148
391/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m?2
d.14.10209-01 naktadanie zaprawy kryjaco
3 Krotnos¢ = 0.4
134.148 m?2 134.148
RAZEM 134.148
392|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.14./0210-01 Krotnos¢ = 0.4
3
134.148 m?2 134.148
RAZEM 134.148
393|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku |m2
d.14.10210-02 Krotnos¢ = 6
3
134.148*0.4 m?2 53.659
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RAZEM 53.659
394|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 0,5 cm wykonywane recznie m2
d.14./0210-01 Krotnos¢ = 0.4
3|analogia
134.148 m?2 134.148
RAZEM 134.148
395/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.14./0212-01 Krotnos¢ = 0.4
3
134.148 m?2 134.148
RAZEM 134.148
396|/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.14./0212-04
3
134.148 m?2 134.148
RAZEM 134.148
14.4 Remont elementéw zelbetowych - pergola
397|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.14./0212-04
4
88.592 m?2 88.592
RAZEM 88.592
398|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 6 m kol.
d.14./1610-02
4
16 kol. 16.000
RAZEM 16.000
399|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- |m2
d.14./0302-05 nych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
419901-5 rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych - powtoka o Il st.zniszcze-
2.0.3.2. nia
z.0.3.3.
9906-1
11.30*4.9*2*0.8 m?2 88.592
RAZEM 88.592
400|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ro- |m2
d.14./0403-04 bota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
4/z.0.3.2.
z.0.3.3.
88.592 m?2 88.592
RAZEM 88.592
401|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m2
d.14./0209-01 naktadanie zaprawy kryjaco
4 Krotnos¢ = 0.6
88.592 m?2 88.592
RAZEM 88.592
402|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.14./0210-01 Krotnos¢ = 0.6
4
88.592 m?2 88.592
RAZEM 88.592
403|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci tynku |m2
d.14./0210-02 Krotnos¢ = 6
4
88.592*0.6 m?2 53.155
RAZEM 53.155
404|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 0,5 cm wykonywane recznie m2
d.14./0210-01 Krotnos¢ = 0.6
4|analogia
88.592 m?2 88.592
RAZEM 88.592
405|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie |m?2
d.14./0212-01 Krotnos¢ = 0.6
4
88.592 m?2 88.592
RAZEM 88.592
14.5 Schody betonowe
406 KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do 1 |m?2
d.14./0211-01 cm na $cianach lub podtogach
5 Krotnos¢ = 4
5.09*1.83 m?2 9.315
RAZEM 9.315
407|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.14./0218-01 tozu - reczne uktadanie betonu
5
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1.83*0.35*0.17*11 m3 1.198
RAZEM 1.198
14.6 Docieplenie stropéw -wg DP
408|KNR-W 4-01 |Rozebranie papy smotowej na dachach betonowych m2
d.14./0513-04
6|analogia
6.0*10.30*2+29.35 m2 152.950
RAZEM 152.950
409|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.14./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
152.95 m2 152.950
RAZEM 152.950
410|KNR-W 2-02 |warstwa wtokniny szklanej m2
d.14./0606-01
6|analogia
152.95 m2 152.950
RAZEM 152.950
411|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw folig termozgrzewalng - wg DP m2
d.14./0504-02
6|analogia
152.95 m2 152.950
RAZEM 152.950
15 STROP - STROPODACH
412|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m?2
d.15/0303-04 ralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych
3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
413|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie cemento- |m
d.15/0124-08 wej 1x1 ceg.
108 m 108.000
RAZEM 108.000
414 Dostawa i montaz krata wema - pomost komunikacyjny kpl
d.15|wycena indy- |Krotnos¢ = 460
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
415|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewod6w o $r.do 200 mm szt.
d.15/0144-01
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
16 Wyko iczenie dachu - papa termozgrzewalna
416|KNR-W 4-01 |Rozebranie papy smotowej na dachach betonowych m2
d.16/0513-04
analogia
143 m2 143.000
RAZEM 143.000
417|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.16|/0504-02
96.4 m?2 96.400
RAZEM 96.400
17 Wywietrznik higrosterowalny, kolce przeciw ptakom
418|KNR-W 4-01 |Montaz wywietrznikéw higrosterowalnych szt.
d.17/0920-10
analogia
713 Szt. 713.000
RAZEM 713.000
419/KNR AT-31  |Montaz kolcy przeciw ptakom m
d.17/0703-01
analogia
527 m 527.000
RAZEM 527.000
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