Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 28.09.2010r.

WYKONAWCY
BIORACY UDZIAL W POSTEPOWANIU

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi telefonii stacjonarnej - znak sprawy ZZP-2200-54/ 10.

Wyjasnienia Zamawiajgcego nr 1

Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z2010r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien jak nizej:

Pytanie nr 1

Czy pracownicy Zamawiajacego moga umozliwi¢ Wykonawcom weryfikacjg mozliwosci technicznych
zestawienia lacz (zapewnienie dostgpu do obu lokalizacji wskazanych w SIWZ)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje zwolanie zebrania Wykonawcow, celem przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach
przy ul. Zegadlowicza 3 i ul. Szpitalnej 1.

Termin wizji lokalnej na obu obiektach zostaje ustalony na dzien 30.09.2010r

Miejsce zebrania:

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 — Sekretariat 11 p. godz. 9:00

W dniu 30.09.2010r po zakonczeniu wizji na ul. Szpitalnej 1, zostanie przeprowadzona wizja w obiekcie na
ul. Zegadtowicza 3 (okoto godz. 10:30).

Pytanie nr 2

Czy w zwiazku z koniecznoécia weryfikacji mozliwosci technicznych zestawienia tacz do lokalizacji wskazanych
w SIWZ Zamawiajacy mogtby wydtuzy¢ termin sktadania ofert do dnia 13/10/2010.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Zapis rozdz. III pkt 1 méwiacy o 4 tygodniach na rozpocz¢cie $wiadczenia ustug od dnia zawarcia umowy nie
okresla precyzyjnie terminu faktycznego rozpoczecia $wiadczenia ustug. Czy Zamawiajacy moglby wyznaczy¢
termin rozpoczecia $wiadczenia ustug na dzien 01/01/2011?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w rozdziale Il SIWZ pkt 1 jest zapis:

., 1. Operator osiggnie techniczng gotowosé do rozpoczecia ustugi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia
umowy ", a nie jak wykonawca interpretuje zapis dotyczacy terminu rozpoczecia $wiadczenia ustug.
Zamawiajacy pragnie zwroci¢ uwage, ze zapisy dotyczace terminu rozpoczecia realizacji $wiadczenia ustugi
zawarte sa w rozdziale 111 SIWZ pkt 4 tj..

wTermin_realizacji_rogpoczecia $wiadczenia_uslugi uzaletniony jest od terminu dostawy i wymiany dwéch
central telefonicznych i moze byé przesunigty 7 pryczyn niezaleznych od Wykonawcy np.: przediuiajgcy si¢ w
czasie termin dostawy i wymiany dwéch central telefonicznych, prieprowadzenie procedur zwiqzanych
ogloszeniem w mediach informacji o zmianie dotychczasowej numeracji lub innych okolicznosci, ktérych nie
da si¢ przewidziec”.

Majac na uwadze powyzsze oraz pozostale warunki Zawarte w SIWZ, Zamawiajacy nie moze wyznaczyc
dokladnego terminu rozpoczgcia $wiadczenia ushug.




Pytanie nr 4

W zwiazku z prowadzonym przez Pafistwa postgpowaniem polegajacym na $wiadczeniu ustug telefonicznych z
telefonéw stacjonarnych koncowych i centrali wewngtrznej zgodnie z numeracja sprawy kierujg do Panstwa
zapytanie o mozliwo$¢ wykonania wizji technicznej na obu wskazanych przez Panstwa lokalizacjach. Proszg o
wskazanie dokladnego terminu w jakim moze by¢ przeprowadzona wizja techniczna z jednoczesnym
wskazaniem — dla obu lokalizacji — os6b odpowiedzialnych za umozliwienie technikowi wyjscia na dach skad
bedzie przeprowadzone badanie.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig nr 1.

Pytanie nr 5

Bardzo proszg¢ o wskazanie osoby kontaktowej, ktéra umozliwi nam wykonanie weryfikacji mozliwosci
technicznych, do przetargu na dostawg ustug telekomunikacyjnych.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia nr 1.




