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inwestorski segm C do poprawydoliczyć zabudowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 MONTAś RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJ ĄCEJ
1

d.1.
1

Kalk.własna Spuszczenie wody ze zładu kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNNR N008-
04-15-01-00

Wstawienie odgałęzienia do istniejących pionów z rury stalowej fi 15 o połą-
czeniach spawanych

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1.

1

KNNR N008-
04-15-01-03

Wstawienie odgałęzienia do istniejących pionów z rury stalowej fi 20 o połą-
czeniach spawanych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

KNNR N004-
04-04-01-00

Rurociąg z rur PP zgrzewany na ścianach fi 16 metr

160 metr 160.000
RAZEM 160.000

5
d.1.

1

KNNR N004-
04-04-01-00

Rurociąg z rur PP zgrzewany na ścianach fi 20 metr

2 metr 2.000
RAZEM 2.000

1.2 PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNO ŚCI
6

d.1.
2

KNNR N004-
04-06-03-00

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z PP w budynkach mieszkalnych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

KNNR N004-
04-06-05-00

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budy-
nek niemieszkalny

metr

160 metr 160.000
RAZEM 160.000

8
d.1.

2

KNNR N004-
01-28-02-00
analogia

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych metr

160 metr 160.000
RAZEM 160.000

1.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE RUROCI ĄGÓW
9

d.1.
3

KNR 216-13-
20-03-20

Izolacja rury fi 16 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr

160 metr 160.000
RAZEM 160.000

10
d.1.

3

KNR 216-13-
20-04-20

Izolacja rury fi 20 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr

2 metr 2.000
RAZEM 2.000

1.4 MONTAś URZĄDZEŃ
11

d.1.
4

KNNR N004-
04-25-02-04

Grzejnik łazienkowy GRAZ 1200/500 szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

12
d.1.

4

KNNR N004-
04-36-01-00

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

13
d.1.

4

KNNR N004-
04-12-05-01

Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

14
d.1.

4

KNNR N004-
04-12-06-01

Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT fi 15 szt

45*2 szt 90.000
RAZEM 90.000
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inwestorski segm C do poprawydoliczyć zabudowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
4

KNNR N004-
01-42-03-00

Drzwiczki rewizyjne do zaworów 200x250 kmpl

45 kmpl 45.000
RAZEM 45.000

16
d.1.

4

KNNR N004-
04-12-01-03

Zawór grzejnikowy kątowy podwójny fi 15 Multilex szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

17
d.1.

4

KNNR N004-
04-12-01-13

Głowica termostatyczna Uni LD szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

1.5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE
18

d.1.
5

KNNR N003-
03-05-01-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

HV
(101-16)*0.20*0.10*0.30 m3 0.510
Grzej łazienkowe
16*0.20*0.10*1.00 m3 0.320
Rurociagi
(181)*0.20*0.10 m3 3.620

RAZEM 4.450
19

d.1.
5

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu m3

4.45 m3 4.450
RAZEM 4.450

20
d.1.

5

KNR 401-01-
08-13-00

Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległośc do 1 km m3

HV
(101-16)*0.20*0.10*0.30 m3 0.510
Grzej ?łazienkowe
16*0.20*0.10*1.00 m3 0.320
Rurociagi
(181)*0.20*0.10 m3 3.620

RAZEM 4.450
21

d.1.
5

KNR 401-01-
08-16-00

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na kaŜdy następny 1 km m3

HV
(101-16)*0.20*0.10*0.30 m3 0.510
Grzej łazienkowe
16*0.20*0.10*1.00 m3 0.320
Rurociagi
(181)*0.20*0.10 m3 3.620

RAZEM 4.450
2 INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 

2.1 ROBOTY MONTAśOWE INSTALACJI
22

d.2.
1

KNR 215-06-
01-04-00

Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 18 metr

18 metr 18.000
RAZEM 18.000

23
d.2.

1

KNR 215-06-
01-03-01

Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 15 metr

108 metr 108.000
RAZEM 108.000

24
d.2.

1

KNR 215-06-
01-03-00

Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 12 metr

259 metr 259.000
RAZEM 259.000

25
d.2.

1

KNR 215-06-
01-02-01

Rurociąg miedziany do 1,0 MPa na ścianie fi 10 metr

276 metr 276.000
RAZEM 276.000

26
d.2.

1

KNR 215-06-
04-04-00

Trójnik miedziany gładki fi 18 szt
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inwestorski segm C do poprawydoliczyć zabudowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000

RAZEM 3.000
27

d.2.
1

KNR 215-06-
04-03-01

Trójnik miedziany gładki fi 15 szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

28
d.2.

1

KNR 215-06-
04-03-00

Trójnik miedziany gładki fi 12 szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

29
d.2.

1

KNR 215-06-
04-02-01

Trójnik miedziany gładki fi 10 szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

30
d.2.

1

KNR 215-06-
06-03-01

ZLłączka miedziana gładka fi 15 - kolano 90' szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

31
d.2.

1

KNR 215-06-
06-03-00

Złączka miedziana gładka fi 12 - kolano 90' szt

3+2+4+4+2+1+7+3+5+12+2+3+7+5+7+6+3+5 szt 81.000
RAZEM 81.000

32
d.2.

1

KNR 215-06-
06-02-01

Złączka miedziana gładka fi 10 - kolano 90' szt

3+4+4+4+2+1+7+3+5+12+4+3+7+5+7+6+6+5 szt 88.000
RAZEM 88.000

33
d.2.

1

KNR 215-06-
06-04-00

Złączka miedziana gładka fi 18 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

34
d.2.

1

KNR 215-06-
06-03-01

Złączka miedziana gładka fi 15 szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

35
d.2.

1

KNR 215-06-
06-03-00

Złączka miedziana gładka fi 12 szt

52 szt 52.000
RAZEM 52.000

36
d.2.

1

KNR 215-06-
06-02-01

Złączka miedziana gładka fi 10 szt

55 szt 55.000
RAZEM 55.000

37
d.2.

1

KNR 215-06-
34-06-00

Wykonanie połączenia lutowanego fi 18 szt

3*3+3*2 szt 15.000
RAZEM 15.000

38
d.2.

1

KNR 215-06-
34-05-00

Wykonanie połączenia lutowanego fi 15 szt

10*3+9*2+21*2 szt 90.000
RAZEM 90.000

39
d.2.

1

KNR 215-06-
34-04-00

Wykonanie połączenia lutowanego fi 12 szt

34*3+81*2+52*2 szt 368.000
RAZEM 368.000

40
d.2.

1

KNR 215-06-
34-03-00

Wykonanie połączenia lutowanego fi 10 szt

29*3+88*2+55*2 szt 373.000
RAZEM 373.000

41
d.2.

1

KNR 215-06-
16-01-00

MontaŜ w instalacji gazów medycznych skrzynki zaworowo-informacyjnej
NSZCG-3

szt
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inwestorski segm C do poprawydoliczyć zabudowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000

RAZEM 3.000
42

d.2.
1

KNR 215-06-
16-01-00

MontaŜ w instalacji gazów medycznych skrzynki zaworowo-informacyjnej
NSZC-3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.

1

KNR 215-06-
18-01-00

Aparat sygnalizacyjny NG kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

44
d.2.

1

KNR 215-06-
13-01-00

Punkt poboru podtynkowe gazów medycznych z puszką kmpl

T
50+20+10 kmpl 80.000
Sp
3 kmpl 3.000
P
25+10+5 kmpl 40.000

RAZEM 123.000
45

d.2.
1

KNNR N003-
03-05-02-00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie ce-
mentowej

m3

(276)*0.15*0.10 m3 4.140
RAZEM 4.140

46
d.2.

1

KNR 508-08-
06-01-00

Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb do 8 cm FI 20 szt

440 szt 440.000
RAZEM 440.000

47
d.2.

1

KNR 508-08-
09-04-00

Osadzenie kołów metalowych kotwiących M10 w ścianie szt

440 szt 440.000
RAZEM 440.000

48
d.2.

1

Kalkulacja
własna

Wiercenie otworów w ścianach dla rurociągów fi 10-28mm metr

22 metr 22.000
RAZEM 22.000

2.2 PRÓBY - PRÓBA I
49

d.2.
2

KNR 215-06-
33-01-00

Przedmuchanie instalacji gazów medycznych spręŜonym azotem szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

50
d.2.

2

KNR 215-06-
33-02-00

Próba instalcji gazów medycznych do 1,0 MPa - pierwsze 30 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

51
d.2.

2

KNR 215-06-
33-03-00

Próba instalcji gazów medycznych do 1,0 MPa - następne 30 m szt

(661-3*30)/30 szt 19.03333
RAZEM 19.03333

52
d.2.

2

KNR 215-06-
33-01-00

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmu-
chanie na obecnoć
zanieczyszczeń stałych. /za 1 punkt poboru/ analogia

szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

53
d.2.

2

KNR 215-06-
33-06-00

Nape?łnienie instalacji gazów medycznych mediami szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

2.3 PRÓBY - PRÓBA II
54

d.2.
3

KNR 215-06-
33-02-00

Próba instalcji gazów medycznych do 1,0 MPa - pierwsze 30 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.2.
3

KNR 215-06-
33-03-00

Próba instalcji gazów medycznych do 1,0 MPa - następne 30 m szt

(661-3*30)/30 szt 19.03333
RAZEM 19.03333

56
d.2.

3

KNR 215-06-
33-01-00

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia próba krzyŜowa
i przeszkód w
przepływie. /za 1 punkt poboru/ analogia

szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

57
d.2.

3

 103-25-01-
04-00

Sprawdzenie urządzeń sprawdzających instalacje oraz stany awaryjne/ analo-
gia

szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

58
d.2.

3

KNR 215-06-
33-01-00

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia przez przedmu-
chanie na obecność
zanieczyszczeń stałych. /za 1 punkt poboru/ analogia

szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

59
d.2.

3

KNR 215-06-
33-06-00

Nape?łnienie instalacji gazów medycznych mediami szt

83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000

3 INSTALACJA WOD-KAN
3.1 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

3.1.
1

MONTAś RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJ ĄCEJ

60
d.3.
1.1

KNNR N004-
01-12-01-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20 metr

4+2+4+1+10+2+3+2+6+6+22+22+10+6+3+3+4+8+8+8+4+11+4+10+5+14 metr 182.000
103*0.5 metr 51.500

RAZEM 233.500
61

d.3.
1.1

KNNR N004-
01-12-02-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25 metr

2+11+5+4+6+3+2+2+5 metr 40.000
RAZEM 40.000

62
d.3.
1.1

KNNR N004-
01-12-03-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 32 metr

1+3+11+10+3+5 metr 33.000
RAZEM 33.000

63
d.3.
1.1

KNNR N004-
01-12-04-10

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 40 metr

3+2+5+2+4 metr 16.000
RAZEM 16.000

64
d.3.
1.1

KNNR N004-
01-16-01-01

Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii fi 20 szt

Umywalka wiszaca
25 szt 25.000
Umywalka blat okrągła
10 szt 10.000
Umywalka niepełnosp
1 szt 1.000
Brodzik prostokatny
18 szt 18.000
Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
Zlew brudownik
5 szt 5.000
Kran
7 szt 7.000
Stół chir 2-stan (korytko)
1 szt 1.000
Stół chir 1-stan
1 szt 1.000

RAZEM 80.000
65

d.3.
1.1

KNNR N004-
01-16-06-01

Dodatek za podejście dop?ływowe z PP do p?łuczki ustępowej fi 20 szt

Wc
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 szt 21.000
Wc niep
1 szt 1.000
Pisuar
1 szt 1.000

RAZEM 23.000
3.1.

2
PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNO ŚCI

66
d.3.
1.2

KNNR N004-
01-27-01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3.
1.2

KNNR N004-
01-27-04-00

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodoci?ągowej w budynkach nie-
mieszkalnych do fi 63

metr

322.5 metr 322.500
RAZEM 322.500

68
d.3.
1.2

KNNR N004-
01-28-02-00

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

322.5 metr 322.500
RAZEM 322.500

3.1.
3

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE RUROCIĄGÓW

69
d.3.
1.3

KNR 216-13-
20-04-20

Izolacja rury fi 22 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr

233.5 metr 233.500
RAZEM 233.500

70
d.3.
1.3

KNR 216-13-
20-05-20

Izolacja rury fi 28 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr

40 metr 40.000
RAZEM 40.000

71
d.3.
1.3

KNR 216-13-
20-06-20

Izolacja rury fi 35 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 25 mm metr

33 metr 33.000
RAZEM 33.000

72
d.3.
1.3

KNR 216-13-
20-07-20

Izolacja rury fi 42 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 25 mm metr

16 metr 16.000
RAZEM 16.000

3.1.
4

MONTA?ś ARMATURY CZERPALNEJ

73
d.3.
1.4

KNNR N004-
01-37-02-00

MontaŜ baterii umywalkowej stojącej szt

Umywalka wiszaca
25 szt 25.000
Umywalka blat okrągła
10 szt 10.000

RAZEM 35.000
74

d.3.
1.4

KNNR N004-
01-37-04-00

MontaŜ baterii lekarskiej szt

Umywalka niepełnosp
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
75

d.3.
1.4

KNNR N004-
01-37-09-00

MontaŜ baterii natryskowej z natryskiem ręcznym szt

Brodzik prostokatny
18 szt 18.000

RAZEM 18.000
76

d.3.
1.4

KNNR N004-
01-37-02-01

MontaŜ baterii zlewozmywakowej stojącej szt

Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
Zlew brudownik
5 szt 5.000

RAZEM 17.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77

d.3.
1.4

KNNR N004-
01-35-01-00

Zawór czerpalny ze złączką do węŜka fi 15 szt

Kran
7 szt 7.000

RAZEM 7.000
78

d.3.
1.4

KNR 215-32-
01-01-00

Bateria umywalkowa ELEKTRONIC na podczerwień/zewn szt

Stół chir 2-stan (korytko)
1 szt 1.000
Stół chir 1-stan
1 szt 1.000

RAZEM 2.000
3.1.

5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE

79
d.3.
1.5

KNNR N003-
03-05-02-00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie ce-
mentowej

m3

Rury
(322.5/2)*0.20*0.10 m3 3.225
Podejscia
(103)*0.80*0.20*0.10 m3 1.648

RAZEM 4.873
80

d.3.
1.5

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu m3

4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873

81
d.3.
1.5

KNR 401-01-
08-14-00

Wywóz gruzu ŜuŜlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873

82
d.3.
1.5

KNR 401-01-
08-16-00

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na kaŜdy następny 1 km m3

4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ĘTRZNEJ
3.2.

1
MONTAś RUROCIĄGÓW, OSPRZĘTU I ELEMENTÓW MONTAśOWYCH DO ARMATURY

83
d.3.
2.1

KNNR N004-
02-08-03-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 110

metr

3+2+5+10+1+3+9+2+2+3+4+4+2+3+3+4+3+2+3 metr 68.000
RAZEM 68.000

84
d.3.
2.1

KNNR N004-
02-08-02-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 75

metr

1+1+9+2+3+1+2+2+2+5 metr 28.000
RAZEM 28.000

85
d.3.
2.1

KNNR N004-
02-08-01-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 50

metr

1+4+2+1+3+18+4+2+2+1+2+2+3+2+2+5+4+5 metr 63.000
(103)*0.5 metr 51.500

RAZEM 114.500
86

d.3.
2.1

KNNR N004-
02-22-02-00

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

87
d.3.
2.1

KNNR N004-
02-18-01-00

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

88
d.3.
2.1

KNR 215-31-
02-05-00

Element montaŜowy GEBERIT UNIFIX w ściance lekkiej do ustępu kmpl

Wc
21 kmpl 21.000

RAZEM 21.000
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89

d.3.
2.1

KNR 215-31-
02-01-00

Element montaŜowy GEBERIT UNIFIX w ściance lekkiej do ustępu dla niepeł-
nosprawnych

kmpl

Wc niep
1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000
90

d.3.
2.1

KNR 215-31-
05-01-00

MontaŜ przycisku do spłuczek podtynkowych GEBERIT szt

21+1 szt 22.000
RAZEM 22.000

91
d.3.
2.1

KNR 215-31-
02-06-00

Element montaŜowy GEBERIT UNIFIX w ściance lekkiej do pisuaru kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3.
2.1

KNR 215-32-
03-01-00

Armatura spłukująca pisuar GEBERIT pneumatyczna ręczna kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

93
d.3.
2.1

KNNR N004-
02-11-01-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

Umywalka wiszaca
25 szt 25.000
Umywalka blat okrągła
10 szt 10.000
Umywalka niepe?łnosp
1 szt 1.000
Brodzik prostokatny
18 szt 18.000
Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
Zlew brudownik
5 szt 5.000
Kran
7 szt 7.000
Stół chir 2-stan (korytko)
1 szt 1.000
Stół chir 1-stan
1 szt 1.000
Pisuar
1 szt 1.000

RAZEM 81.000
94

d.3.
2.1

KNNR N004-
02-11-03-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 szt

Wc
21 szt 21.000
Wc niep
1 szt 1.000

RAZEM 22.000
3.2.

2
MONTAś ARMATURY SANITARNEJ

95
d.3.
2.2

KNNR N004-
02-30-02-01

Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego kmpl

Umywalka wiszaca
25 kmpl 25.000

RAZEM 25.000
96

d.3.
2.2

KNNR N004-
02-30-05-01

Półnoga porcelanowa do umywalki kmpl

Umywalka wiszaca
25 kmpl 25.000

RAZEM 25.000
97

d.3.
2.2

KNNR N004-
02-30-02-00

Umywalka pojedyńcza okrągła wpuszczana w blat kmpl

Umywalka blat okrąg?ła
10 kmpl 10.000

RAZEM 10.000
98

d.3.
2.2

KNNR N004-
02-30-02-01

Umywalka pojedyńcza dla niepełnosprawnych kmpl
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Umywalka niepełnosp
1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000
99

d.3.
2.2

KNNR N004-
02-32-02-02

Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 kmpl

Brodzik prostokatny
18 kmpl 18.000

RAZEM 18.000
100
d.3.
2.2

KNNR N004-
02-29-05-03

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce szt

Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000

RAZEM 12.000
101
d.3.
2.2

KNNR N004-
02-29-04-02

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na ścianie (brudownik) szt

Zlew brudownik
5 szt 5.000

RAZEM 5.000
102
d.3.
2.2

KNNR N004-
02-29-03-00

Stół roboczy- 2 stanowiskowy szt

Stół roboczy- 2komorowy
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
103
d.3.
2.2

KNNR N004-
02-29-05-02

Stół roboczy- 1 stanowiskowy szt

Stół roboczy- 1komorowy
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
104
d.3.
2.2

KNR 215-31-
04-02-00

Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montaŜowym GEBERIT szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3.
2.2

KNR 215-31-
04-01-00

Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie monta?Ŝowym kmpl

Wc
21 kmpl 21.000

RAZEM 21.000
106
d.3.
2.2

KNR 215-31-
04-01-05

Miska ustępowa wisząca EUROTREND na elemencie montaŜowym kmpl

Wc niep
1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000
107
d.3.
2.2

MAT
6369509

Poręcz umywalkowa st/nierdz szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

108
d.3.
2.2

MAT
6369514

Poręcz uchyl łukowa stoj st/nierdz L=600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE

109
d.3.
2.3

KNNR N003-
03-05-02-00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie ce-
mentowej

m3

159*0.1*0.1 m3 1.590
(103)*0.5*0.1*0.1 m3 0.515

RAZEM 2.105
110
d.3.
2.3

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu m3

2.105 m3 2.105
RAZEM 2.105

111
d.3.
2.3

KNR 401-01-
08-14-00

Wywóz gruzu ŜuŜlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3
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2.105 m3 2.105

RAZEM 2.105
112
d.3.
2.3

KNR 401-01-
08-16-00

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na kaŜdy następny 1 km m3

2.105 m3 2.105
RAZEM 2.105

3.3 INSTALACJA P.PO ś.
3.3.

1
WEWNĘTRZNA

113
d.3.
3.1

KNNR N004-
01-07-05-00

Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poŜ fi 50 metr

7 metr 7.000
RAZEM 7.000

114
d.3.
3.1

KNNR N004-
01-07-03-00

Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-po?Ŝ fi 32 metr

39+39+6 metr 84.000
RAZEM 84.000

115
d.3.
3.1

KNNR N004-
01-26-04-00

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach
niemieszkalnych do fi 65

metr

7+84 metr 91.000
RAZEM 91.000

116
d.3.
3.1

KNNR N004-
01-38-01-00

Zawór hydrantowy montowany na ścianie M519 fi 25 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

117
d.3.
3.1

KNNR N004-
01-15-03-00

Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 25 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

118
d.3.
3.1

KNNR N004-
01-42-01-00

Szafka hydrantowa naścienna -hydrant fi 25 kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

4 INSTALACJA WENTYLACJI
119
d.4

KNR 217-01-
02-01-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 400

m2

14.63 m2 14.630
RAZEM 14.630

120
d.4

KNR 217-01-
02-02-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 600

m2

8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250

121
d.4

KNR 217-01-
02-03-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 1000

m2

74.48 m2 74.480
RAZEM 74.480

122
d.4

KNR 217-01-
02-04-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 1400

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

123
d.4

KNR 217-01-
02-05-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 1800

m2

58.63 m2 58.630
RAZEM 58.630

124
d.4

KNR 217-01-
02-06-00

Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i
obwodzie do 4400

m2

13.61 m2 13.610
RAZEM 13.610

125
d.4

KNR 216-03-
04-01-01

Izolacja kanałów 1x płytą z wełny mineralnej na folli aluminiowej grub 20mm m2

14.63 m2 14.630
8.25 m2 8.250
74.48 m2 74.480
35.00 m2 35.000
58.63 m2 58.630
13.61 m2 13.610

RAZEM 204.600
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126
d.4

KNR 217-01-
27-02-00
analog

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 80-100 m2

0.731 m2 0.731
0.868 m2 0.868

RAZEM 1.599
127
d.4

KNR 217-01-
27-02-00
analog

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 125 m2

1.32 m2 1.320
RAZEM 1.320

128
d.4

KNR 217-01-
27-03-00
analog

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 160 m2

5.65 m2 5.650
RAZEM 5.650

129
d.4

KNR 217-01-
27-03-00
analog

Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 200 m2

2.314 m2 2.314
RAZEM 2.314

130
d.4

KNR 217-01-
40-01-00

Anemostat stalowy kołowy NWP fi 100 ze skrzynką rozpręŜną szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

131
d.4

KNR 217-01-
40-01-00

Anemostat stalowy kołowy NWP fi 125 ze skrzynką rozpręŜną szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

132
d.4

KNR 217-01-
40-01-00

Anemostat stalowy kołowy NWP fi 160 ze skrzynką rozpręŜną szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

133
d.4

KNR 217-01-
40-01-00

Anemostat stalowy kołowy NWP fi 180 ze skrzynką rozpręŜną szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

134
d.4

KNR 217-01-
40-02-00

Anemostat stalowy kołowy NWP fi 200 ze skrzynką rozpręŜną szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

135
d.4

KNR 217-01-
40-02-00

Anemostat stalowy kołowy NWP fi 250 ze skrzynką rozpręŜną szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

136
d.4

KNR 217-01-
40-01-00

Anemostat stalowy kołowy fi 80 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

137
d.4

KNR 217-01-
46-04-01

Czerpnia ścienna prostokątna 1200x500 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

138
d.4

KNR 217-01-
46-04-11

Wyrzutnia ścienna prostokątna 1000x500 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

139
d.4

KNR 217-02-
04-02-00

Wentylator POLO 6 fi 150 szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

140
d.4

KNR 217-02-
04-02-13

Wentylator kanałowy R150 fi 150 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

141
d.4

KNR 217-01-
56-03-00

Nawietrzak okienny TH45 szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

142
d.4

KNR 217-01-
54-02-00

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 580x300 L=1500 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

143
d.4

KNR 217-01-
54-02-00

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 550x250 L=1500 szt
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2 szt 2.000

RAZEM 2.000
144
d.4

KNR 217-01-
54-02-00

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 550x300 L=1250 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

145
d.4

KNR 217-01-
54-01-00

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 520x200 L=1000 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

146
d.4

KNR 217-01-
54-01-00

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 250x200 L=750 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

147
d.4

KNR 217-03-
23-05-10

MontaŜ centrali wentylacyjnych z uruchomieniem i regulacją szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

148
d.4

MAT
6561300

Centrala wentylacyjna NW2 VS-15-R-PH-T szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

149
d.4

MAT
6561303

Automatyka do centrali NW2 AP-2R szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

150
d.4

MAT
6561304

WyposaŜenie opcjonalne do centrali NW2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

151
d.4

MAT
6561301

Centrala wentylacyjna NW3 VS-10-R-PH-T szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

152
d.4

MAT
6561305

Automatyka do centrali NW3 AP-2R szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

153
d.4

MAT
6561306

WyposaŜenie opcjonalne do centrali NW3 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

154
d.4

KNNR N003-
03-03-02-00

Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowej m3

200X200
0.2*0.2*0.5*2 m3 0.0400
200X160
0.2*0.16*0.5*4 m3 0.0640
160X160
0.16*0.16*0.5*1 m3 0.0128
100X100
0.1*0.10*0.5*3 m3 0.0150
550X400
0.5*0.4*0.5*1 m3 0.1000
1200X500
1.2*0.5*0.5*1 m3 0.3000
250X200
0.25*0.2*0.5*1 m3 0.0250
300X450
0.3*0.45*0.5*1 m3 0.0675
1000X500
1.05*0.5*0.5*1 m3 0.2625
1000X500
2 m3 2.0000

RAZEM 2.8868
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