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inwestorski segm C do poprawydoliczy¢ zabudowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY ODCINAJ ACEJ
1|Kalk.wlasna |Spuszczenie wody ze ztadu kmpl
d.1.
1
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR NO008- | Wstawienie odgatezienia do istniejgcych pionéw z rury stalowej fi 15 o pota- szt
d.1./04-15-01-00 |czeniach spawanych
1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
3|KNNR NO008- | Wstawienie odgatezienia do istniejgcych pionéw z rury stalowej fi 20 o pota- szt
d.1./04-15-01-03 |czeniach spawanych
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR NOO04- |Rurociag z rur PP zgrzewany na scianach fi 16 metr
d.1.|04-04-01-00
1
160 metr 160.000
RAZEM 160.000
5/KNNR NO004- |Rurociag z rur PP zgrzewany na $cianach fi 20 metr
d.1.|04-04-01-00
1
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
1.2 PLUKANIE | PROBY SZCZELNO SClI
6/KNNR NO0O04- | Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur z PP w budynkach mieszkalnych szt
d.1.|04-06-03-00
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR NO0O04- | Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budy- |metr
d.1.|04-06-05-00 |nek niemieszkalny
2
160 metr 160.000
RAZEM 160.000
8/KNNR NO004- | Plukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych metr
d.1.|01-28-02-00
2|analogia
160 metr 160.000
RAZEM 160.000
13 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE RUROCI AGOW
9|/KNR 216-13- |1zolacja rury fi 16 otuling Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr
d.1.|20-03-20
3
160 metr 160.000
RAZEM 160.000
10|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 20 otuling Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr
d.1.|20-04-20
3
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
1.4 MONTAZ URZADZEN
11|KNNR NOO04- | Grzejnik tazienkowy GRAZ 1200/500 szt
d.1.|04-25-02-04
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
12|KNNR NO0O04- |Préba i regulacja instalacji ¢.0. na goraco z regulacjg szt
d.1.|04-36-01-00
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
13/KNNR NO004- | Odpowietrznik automatyczny do grzejnika TACO VENT szt
d.1.|04-12-05-01
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
14/ KNNR NO004- | Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT fi 15 szt
d.1.|04-12-06-01
4
45*2 szt 90.000
RAZEM 90.000
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inwestorski segm C do poprawydoliczy¢ zabudowy

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR NO0O04- | Drzwiczki rewizyjne do zaworéw 200x250 kmpl
d.1.|01-42-03-00
4
45 kmpl 45.000
RAZEM 45.000
16/ KNNR NO004- | Zawor grzejnikowy katowy podwojny fi 15 Multilex szt
d.1.|04-12-01-03
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
17/KNNR NO0O04- | Glowica termostatyczna Uni LD szt
d.1.|04-12-01-13
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
15 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKO NCZENIOWE
18/ KNNR NO0O03- | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie ce- |m3
d.1./03-05-01-01 |mentowo-wapiennej
5
HV
(101-16)*0.20*0.10*0.30 m3 0.510
Grzej tazienkowe
16*0.20*0.10*1.00 m3 0.320
Rurociagi
(181)*0.20*0.10 m3 3.620
RAZEM 4.450
19/KNR 401-01- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|06-04-00
5
4.45 m3 4.450
RAZEM 4.450
20|KNR 401-01- |Wywo6z gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km m3
d.1.|08-13-00
5
HV
(101-16)*0.20*0.10*0.30 m3 0.510
Grzej ?tazienkowe
16*0.20*0.10*1.00 m3 0.320
Rurociagi
(181)*0.20*0.10 m3 3.620
RAZEM 4.450
21|KNR 401-01- \Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./08-16-00
5
HV
(101-16)*0.20*0.10*0.30 m3 0.510
Grzej tazienkowe
16*0.20*0.10*1.00 m3 0.320
Rurociagi
(181)*0.20*0.10 m3 3.620
RAZEM 4.450
2 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
2.1 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
22|KNR 215-06- |Rurocigg miedziany do 1,0 MPa na $cianie fi 18 metr
d.2./01-04-00
1
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR 215-06- |Rurocigg miedziany do 1,0 MPa na $cianie fi 15 metr
d.2.|01-03-01
1
108 metr 108.000
RAZEM 108.000
24|KNR 215-06- |Rurocigg miedziany do 1,0 MPa na $cianie fi 12 metr
d.2./01-03-00
1
259 metr 259.000
RAZEM 259.000
25|KNR 215-06- | Rurocigg miedziany do 1,0 MPa na $cianie fi 10 metr
d.2.|01-02-01
1
276 metr 276.000
RAZEM 276.000
26|KNR 215-06- | Trojnik miedziany gtadki fi 18 szt
d.2.|04-04-00
1




inwestorski segm C do poprawydoliczy¢ zabudowy

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 215-06- | Trojnik miedziany gtadki fi 15 szt
d.2.|04-03-01
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 215-06- | Trojnik miedziany gtadki fi 12 szt
d.2.|04-03-00
1
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
29|KNR 215-06- | Trojnik miedziany gtadki fi 10 szt
d.2.|04-02-01
1
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
30|KNR 215-06- |ZLtaczka miedziana gtadka fi 15 - kolano 90' szt
d.2.|06-03-01
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR 215-06- | Ztgczka miedziana gtadka fi 12 - kolano 90' szt
d.2.|06-03-00
1
3+2+4+4+2+1+7+3+5+12+2+3+7+5+7+6+3+5 szt 81.000
RAZEM 81.000
32|KNR 215-06- | Ztgczka miedziana gtadka fi 10 - kolano 90' szt
d.2.|06-02-01
1
3+4+4+4+2+1+7+3+5+12+4+3+7+5+7+6+6+5 szt 88.000
RAZEM 88.000
33|KNR 215-06- | Ztgczka miedziana gtadka fi 18 szt
d.2.|06-04-00
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 215-06- | Ztgczka miedziana gtadka fi 15 szt
d.2.|06-03-01
1
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
35/KNR 215-06- | Ztgczka miedziana gtadka fi 12 szt
d.2.|06-03-00
1
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
36| KNR 215-06- | Ztgczka miedziana gtadka fi 10 szt
d.2.|06-02-01
1
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
37/KNR 215-06- | Wykonanie potaczenia lutowanego fi 18 szt
d.2.|34-06-00
1
3*3+3*2 szt 15.000
RAZEM 15.000
38|KNR 215-06- | Wykonanie potaczenia lutowanego fi 15 szt
d.2.|34-05-00
1
10*3+9*2+21*2 szt 90.000
RAZEM 90.000
39|KNR 215-06- | Wykonanie potaczenia lutowanego fi 12 szt
d.2.|34-04-00
1
34*3+81*2+52*2 szt 368.000
RAZEM 368.000
40|KNR 215-06- | Wykonanie potaczenia lutowanego fi 10 szt
d.2.|34-03-00
1
29*3+88*2+55*2 szt 373.000
RAZEM 373.000
41|KNR 215-06- |[Montaz w instalacji gazéw medycznych skrzynki zaworowo-informacyjnej szt
d.2.|16-01-00 NSZCG-3
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 215-06- |[Montaz w instalacji gazéw medycznych skrzynki zaworowo-informacyjnej szt
d.2.|16-01-00 NSzC-3
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 215-06- | Aparat sygnalizacyjny NG kmpl
d.2.|18-01-00
1
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 215-06- |Punkt poboru podtynkowe gazéw medycznych z puszkg kmpl
d.2.|13-01-00
1
T
50+20+10 kmpl 80.000
Sp
3 kmpl 3.000
[=]
25+10+5 kmpl 40.000
RAZEM 123.000
45|KNNR NO003- [Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie ce- |m3
d.2.|03-05-02-00 |mentowej
1
(276)*0.15*0.10 m3 4.140
RAZEM 4.140
46|KNR 508-08- |[Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb do 8 cm FI 20 szt
d.2.|06-01-00
1
440 szt 440.000
RAZEM 440.000
47|KNR 508-08- |Osadzenie kotow metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt
d.2.|09-04-00
1
440 szt 440.000
RAZEM 440.000
48|Kalkulacja |Wiercenie otwordéw w $cianach dla rurociagow fi 10-28mm metr
d.2.|wtasna
1
22 metr 22.000
RAZEM 22.000
22 PROBY - PROBA |
49|KNR 215-06- |Przedmuchanie instalacji gazéw medycznych sprezonym azotem szt
d.2.|33-01-00
2
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
50|KNR 215-06- |Préba instalcji gazéw medycznych do 1,0 MPa - pierwsze 30 m szt
d.2.|33-02-00
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 215-06- |Préba instalcji gazéw medycznych do 1,0 MPa - nastepne 30 m szt
d.2.|33-03-00
2
(661-3*30)/30 szt 19.03333
RAZEM 19.03333
52|KNR 215-06- |Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez przedmu- |szt
d.2.|33-01-00 chanie na obecno¢
2 zanieczyszczen statych. /za 1 punkt poboru/ analogia
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
53|KNR 215-06- |Nape?tnienie instalacji gazéw medycznych mediami szt
d.2.|33-06-00
2
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
2.3 PROBY - PROBA Il
54/KNR 215-06- | Préba instalcji gazow medycznych do 1,0 MPa - pierwsze 30 m szt
d.2.|33-02-00
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55/KNR 215-06- | Préba instalcji gazow medycznych do 1,0 MPa - nastepne 30 m szt
d.2.|33-03-00
3
(661-3*30)/30 szt 19.03333
RAZEM 19.03333
56|KNR 215-06- | Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia préba krzyzowa |szt
d.2./33-01-00 i przeszkéd w
3 przeptywie. /za 1 punkt poboru/ analogia
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
57| 103-25-01- |Sprawdzenie urzadzen sprawdzajacych instalacje oraz stany awaryjne/ analo- |szt
d.2.|04-00 gia
3
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
58|KNR 215-06- | Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia przez przedmu- |szt
d.2.|33-01-00 chanie na obecnos¢
3 zanieczyszczen statych. /za 1 punkt poboru/ analogia
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
59/KNR 215-06- | Nape?ienie instalacji gazow medycznych mediami szt
d.2.|33-06-00
3
83+40 szt 123.000
RAZEM 123.000
3 INSTALACJA WOD-KAN
3.1 INSTALACJA WODOCI AGOWA
3.1. MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY ODCINAJ ACEJ
1
60| KNNR NO04- |Rurocigg PP-20 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 20  |metr
d.3./01-12-01-10
1.1
4+2+4+1+10+2+3+2+6+6+22+22+10+6+3+3+4+8+8+8+4+11+4+10+5+14 metr 182.000
103*0.5 metr 51.500
RAZEM 233.500
61|KNNR NOO04- |Rurocigg PP-20 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 25  |metr
d.3.|01-12-02-10
11
2+1145+4+6+3+2+245 metr 40.000
RAZEM 40.000
62| KNNR NO04- |Rurocigg PP-20 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 32 |metr
d.3.|01-12-03-10
11
1+3+11+10+3+5 metr 33.000
RAZEM 33.000
63| KNNR NO04- |Rurocigg PP-20 zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 40  |metr
d.3.|01-12-04-10
11
3+2+5+2+4 metr 16.000
RAZEM 16.000
64| KNNR NOO4- | Dodatek za podejscie doptywowe z PP do zaworu, baterii fi 20 szt
d.3./01-16-01-01
11
Umywalka wiszaca
25 szt 25.000
Umywalka blat okragta
10 szt 10.000
Umywalka niepetnosp
1 szt 1.000
Brodzik prostokatny
18 szt 18.000
Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
Zlew brudownik
5 szt 5.000
Kran
7 szt 7.000
Sto6t chir 2-stan (korytko)
1 szt 1.000
Sto6t chir 1-stan
1 szt 1.000
RAZEM 80.000
65|KNNR NO04- | Dodatek za podejscie dop?tywowe z PP do p?tuczki ustepowej fi 20 szt
d.3./01-16-06-01
1.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 szt 21.000
Wc niep
1 szt 1.000
Pisuar
1 szt 1.000
RAZEM 23.000
3.1 PLUKANIE | PROBY SZCZELNO SClI
2
66| KNNR NO04- | Proba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z PP szt
d.3.|01-27-01-01
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR NO0O04- | Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodoci?agowej w budynkach nie- metr
d.3.|01-27-04-00 |mieszkalnych do fi 63
1.2
322.5 metr 322.500
RAZEM 322.500
68| KNNR NO04- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.3.|01-28-02-00
1.2
322.5 metr 322.500
RAZEM 322.500
3.1 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE RUROCIAGOW
3
69|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 22 otuling Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr
d.3.|20-04-20
1.3
233.5 metr 233.500
RAZEM 233.500
70|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr
d.3.|20-05-20
1.3
40 metr 40.000
RAZEM 40.000
71|KNR 216-13-|Izolacja rury fi 35 otuling Thermaflex FRZ n/klej gr 25 mm metr
d.3.|20-06-20
1.3
33 metr 33.000
RAZEM 33.000
72|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 42 otuling Thermaflex FRZ n/klej gr 25 mm metr
d.3.|20-07-20
1.3
16 metr 16.000
RAZEM 16.000
3.1 MONTA?Z ARMATURY CZERPALNEJ
4
73|KNNR NO04- | Montaz baterii umywalkowej stojacej szt
d.3.|01-37-02-00
14
Umywalka wiszaca
25 szt 25.000
Umywalka blat okragta
10 szt 10.000
RAZEM 35.000
74|KNNR NOO04- | Montaz baterii lekarskiej szt
d.3.|01-37-04-00
14
Umywalka niepetnosp
szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR NO04- |Montaz baterii natryskowej z natryskiem recznym szt
d.3.|01-37-09-00
14
Brodzik prostokatny
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
76| KNNR NOO04- | Montaz baterii zZlewozmywakowej stojacej szt
d.3.|01-37-02-01
14
Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
Zlew brudownik
5 szt 5.000
RAZEM 17.000

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77/KNNR NOO4- | Zawor czerpalny ze zlaczka do wezka fi 15 szt
d.3.]01-35-01-00
14
Kran
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
78|KNR 215-32- |Bateria umywalkowa ELEKTRONIC na podczerwieh/zewn szt
d.3./01-01-00
14
Stot chir 2-stan (korytko)
1 szt 1.000
Sto6t chir 1-stan
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKO NCZENIOWE
5
79|KNNR NO03- | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie ce- |m3
d.3.|03-05-02-00 |mentowej
15
Rury
(322.5/2)*0.20*0.10 m3 3.225
Podejscia
(103)*0.80*0.20%0.10 m3 1.648
RAZEM 4.873
80|KNR 401-01- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3./06-04-00
15
4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873
81|KNR 401-01- |Wyw6z gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1|m3
d.3./08-14-00 km
15
4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873
82|KNR 401-01- |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3./08-16-00
15
4.873 m3 4.873
RAZEM 4.873
3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ
3.2 MONTAZ RUROCIAGOW, OSPRZETU | ELEMENTOW MONTAZOWYCH DO ARMATURY
1
83| KNNR NO004- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalne- |metr
d.3./02-08-03-00 |go fi 110
2.1
3+2+5+10+1+3+9+2+2+3+4+4+2+3+3+4+3+2+3 metr 68.000
RAZEM 68.000
84|KNNR NO004- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalne- |metr
d.3./02-08-02-00 |go fi 75
2.1
1+1+9+2+3+1+2+2+2+5 metr 28.000
RAZEM 28.000
85/KNNR NO004- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku niemieszkalne- |metr
d.3./02-08-01-00 |go fi 50
2.1
1+4+2+1+3+18+4+2+2+1+2+2+3+2+2+5+4+5 metr 63.000
(103)*0.5 metr 51.500
RAZEM 114.500
86| KNNR NO0O04- |Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 szt
d.3.]02-22-02-00
2.1
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
87 /KNNR NO0O04- |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego fi 50 szt
d.3./02-18-01-00
2.1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
88| KNR 215-31- |Element montazowy GEBERIT UNIFIX w $ciance lekkiej do ustepu kmpl
d.3./02-05-00
2.1
Wc
21 kmpl 21.000
RAZEM 21.000

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu




inwestorski segm C do poprawydoliczy¢ zabudowy

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89|KNR 215-31- |Element montazowy GEBERIT UNIFIX w $ciance lekkiej do ustepu dla niepet- |kmpl
d.3./02-01-00 nosprawnych
21
Wc niep
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 215-31-|Montaz przycisku do sptuczek podtynkowych GEBERIT szt
d.3.|05-01-00
21
21+1 szt 22.000
RAZEM 22.000
91|KNR 215-31- |Element montazowy GEBERIT UNIFIX w $ciance lekkiej do pisuaru kmpl
d.3.|02-06-00
2.1
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 215-32- | Armatura sptukujaca pisuar GEBERIT pneumatyczna reczna kmpl
d.3./03-01-00
2.1
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50 szt
d.3./02-11-01-00
2.1
Umywalka wiszaca
25 szt 25.000
Umywalka blat okragta
10 szt 10.000
Umywalka niepe?tnosp
1 szt 1.000
Brodzik prostokatny
18 szt 18.000
Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
Zlew brudownik
5 szt 5.000
Kran
7 szt 7.000
Stot chir 2-stan (korytko)
1 szt 1.000
Stét chir 1-stan
1 szt 1.000
Pisuar
1 szt 1.000
RAZEM 81.000
94/KNNR NO0O04- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110 szt
d.3.|02-11-03-00
21
Wc
21 szt 21.000
Wc niep
1 szt 1.000
RAZEM 22.000
3.2. MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ
2
95/KNNR N004- |Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego kmpl
d.3.|02-30-02-01
22
Umywalka wiszaca
25 kmpl 25.000
RAZEM 25.000
96| KNNR NO0O04- | P6étnoga porcelanowa do umywalki kmpl
d.3.|02-30-05-01
2.2
Umywalka wiszaca
25 kmpl 25.000
RAZEM 25.000
97|KNNR N004- |Umywalka pojedyncza okragta wpuszczana w blat kmpl
d.3.|02-30-02-00
22
Umywalka blat okrag?ta
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
98| KNNR NO004- |Umywalka pojedyncza dla niepetnosprawnych kmpl
d.3.|02-30-02-01
2.2
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Umywalka niepetnosp
kmpl 1.000
RAZEM 1.000
99| KNNR NO04- | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 kmpl
d.3.|02-32-02-02
22
Brodzik prostokatny
18 kmpl 18.000
RAZEM 18.000
100|KNNR NO004- | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce szt
d.3.|02-29-05-03
2.2
Zlew 2-kom prost
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
101|KNNR NO0O04- | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na $cianie (brudownik) szt
d.3.|02-29-04-02
22
Zlew brudownik
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
102|KNNR NO0O04- | Stét roboczy- 2 stanowiskowy szt
d.3./02-29-03-00
2.2
Sto6t roboczy- 2komorowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR NO0O4- | Stot roboczy- 1 stanowiskowy szt
d.3.|02-29-05-02
22
St6t roboczy- 1komorowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 215-31- |Pisuar KOLO-NOVA na elemencie montazowym GEBERIT szt
d.3.|04-02-00
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 215-31- |Miska ustepowa wiszagca KOLO-NOVA na elemencie monta?zowym kmpl
d.3.|04-01-00
2.2
Wc
21 kmpl 21.000
RAZEM 21.000
106|KNR 215-31- |Miska ustepowa wiszaca EUROTREND na elemencie montazowym kmpl
d.3.|04-01-05
22
Wc niep
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
107|MAT Porecz umywalkowa st/nierdz szt
d.3.|6369509
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|MAT Porecz uchyl tukowa stoj st/nierdz L=600 szt
d.3.|6369514
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKO NCZENIOWE
3
109|KNNR NO003- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie ce- |m3
d.3.|03-05-02-00 |mentowej
23
159*0.1*0.1 m3 1.590
(103)*0.5*0.1*0.1 m3 0.515
RAZEM 2.105
110|KNR 401-01- |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.|06-04-00
2.3
2.105 m3 2.105
RAZEM 2.105
111|KNR 401-01- |Wywd6z gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1|m3
d.3.|08-14-00 km
2.3
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2.105 m3 2.105
RAZEM 2.105
112|KNR 401-01- |Wywd6z gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3.|08-16-00
2.3
2.105 m3 2.105
RAZEM 2.105
3.3 INSTALACJA P.PO Z.
3.3 WEWNETRZNA
1
113|KNNR NO004- |Rurociag stalowy OC gwintowany w sieciach p-poz fi 50 metr
d.3.|01-07-05-00
3.1
7 metr 7.000
RAZEM 7.000
114|KNNR NO004- |Rurociag stalowy OC gwintowany w sieciach p-po?z fi 32 metr
d.3.|01-07-03-00
3.1
39+39+6 metr 84.000
RAZEM 84.000
115|KNNR NO0O04- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur stalowych OC w budynkach metr
d.3.|01-26-04-00 |niemieszkalnych do fi 65
3.1
7+84 metr 91.000
RAZEM 91.000
116|KNNR NO004- | Zawér hydrantowy montowany na $cianie M519 fi 25 szt
d.3.|01-38-01-00
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
117|KNNR NO0O04- |Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu fi 25 szt
d.3.|01-15-03-00
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
118|KNNR NO004- |Szafka hydrantowa nascienna -hydrant fi 25 kmpl
d.3.|01-42-01-00
3.1
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI
119|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztalttek i|m?2
d.4/02-01-00 obwodzie do 400
14.63 m?2 14.630
RAZEM 14.630
120|KNR 217-01- | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztaltek i\ m?2
d.4|02-02-00 obwodzie do 600
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
121|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i|m?2
d.4/02-03-00 obwodzie do 1000
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
122|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztaltek i\ m2
d.4|02-04-00 obwodzie do 1400
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
123|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i|m?2
d.4/02-05-00 obwodzie do 1800
58.63 m?2 58.630
RAZEM 58.630
124|KNR 217-01- | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztaltek i\ m2
d.4|02-06-00 obwodzie do 4400
13.61 m?2 13.610
RAZEM 13.610
125|KNR 216-03- |Izolacja kanatéw 1x plyta z wetny mineralnej na folli aluminiowej grub 20mm m2
d.4|04-01-01
14.63 m?2 14.630
8.25 m?2 8.250
74.48 m?2 74.480
35.00 m?2 35.000
58.63 m?2 58.630
13.61 m?2 13.610
RAZEM 204.600
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126|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 80-100 |m?2
d.4|27-02-00
analog
0.731 m?2 0.731
0.868 m?2 0.868
RAZEM 1.599
127|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 125 m2
d.4|27-02-00
analog
1.32 m?2 1.320
RAZEM 1.320
128|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 160 m2
d.4|27-03-00
analog
5.65 m?2 5.650
RAZEM 5.650
129|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 200 m2
d.4|27-03-00
analog
2.314 m?2 2.314
RAZEM 2.314
130|KNR 217-01- | Anemostat stalowy kotowy NWP fi 100 ze skrzynka rozprezna, szt
d.4|40-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 217-01- |Anemostat stalowy kotowy NWP fi 125 ze skrzynka rozprezna, szt
d.4|40-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 217-01- | Anemostat stalowy kotowy NWP fi 160 ze skrzynka rozprezna, szt
d.4|40-01-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR 217-01- |Anemostat stalowy kotowy NWP fi 180 ze skrzynka rozprezna szt
d.4|40-01-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
134|KNR 217-01- | Anemostat stalowy kotowy NWP fi 200 ze skrzynka rozprezna, szt
d.4|40-02-00
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
135|KNR 217-01- | Anemostat stalowy kotowy NWP fi 250 ze skrzynka rozprezna szt
d.4|40-02-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR 217-01- | Anemostat stalowy kotowy fi 80 szt
d.4|40-01-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokatna 1200x500 szt
d.4|46-04-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 217-01- |Wyrzutnia $cienna prostokatna 1000x500 szt
d.4|46-04-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 217-02- |Wentylator POLO 6 fi 150 szt
d.4|04-02-00
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
140|KNR 217-02- |Wentylator kanatowy R150 fi 150 szt
d.4|04-02-13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141 |KNR 217-01- |Nawietrzak okienny TH45 szt
d.4|56-03-00
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
142|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 580x300 L=1500 szt
d.4|54-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 217-01- | Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 550x250 L=1500 szt
d.4|54-02-00
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR 217-01- | Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 550x300 L=1250 szt
d.4|54-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR 217-01- | Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 520x200 L=1000 szt
d.4|54-01-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 217-01- | Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 250x200 L=750 szt
d.4|54-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 217-03- |Montaz centrali wentylacyjnych z uruchomieniem i regulacjg szt
d.4|23-05-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
148 MAT Centrala wentylacyjna NW2 VS-15-R-PH-T szt
d.4/6561300
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149|MAT Automatyka do centrali NW2 AP-2R szt
d.4/6561303
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150 MAT Wyposazenie opcjonalne do centrali NW2 szt
d.4/6561304
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
151|MAT Centrala wentylacyjna NW3 VS-10-R-PH-T szt
d.4/6561301
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152|MAT Automatyka do centrali NW3 AP-2R szt
d.4/6561305
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153|MAT Wyposazenie opcjonalne do centrali NW3 szt
d.4/6561306
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR NOO3- | Przebicie w Scianie z cegly ha zaprawie cementowej m3
d.4|03-03-02-00
200X200
0.2*0.2*0.5*2 m3 0.0400
200X160
0.2*0.16*0.5*4 m3 0.0640
160X160
0.16*0.16*0.5*1 m3 0.0128
100X100
0.1*0.10*0.5*3 m3 0.0150
550X400
0.5*0.4*0.5*1 m3 0.1000
1200X500
1.2*0.5*0.5*1 m3 0.3000
250X200
0.25*0.2*0.5*1 m3 0.0250
300X450
0.3*0.45*0.5*1 m3 0.0675
1000X500
1.05*0.5*0.5*1 m3 0.2625
1000X500
2 m3 2.0000
RAZEM 2.8868
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