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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot STS. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania STS. 
Specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS. 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót : 
• demontażu okien  drewnianych i aluminiowych, 
• montażu okien z PCV z mikrowentylacją i szybami zespolonymi wraz z parapetami, 
• demontażu drzwi, 
• montażu drzwi z profili PVC, 
• wykonania tynków uzupełniających, 
Materiały z rozbiórki takie jak okna i drzwi są własnością Zamawiającego. Zamawiający w 
trakcie robót określi sposób zagospodarowania tych materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY. 
Podstawowe materiały związane z wykonawstwem robót : 
• okna z PCV z mikrowentylacją i szybami zespolonymi , 
• drzwi z profili PVC z szybami zespolonymi, 
• elementy mocujące, 
• parapety, 
• zaprawy budowlane. 
 
3.  SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0. 
Prace instalacyjne i budowlane wykonywać przy pomocy sprzętu odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zapewniającymi wła-
ściwy transport i zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. 
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5. WYKONYWANIE  ROBÓT. 
a. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
b. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu budowy. 
5.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy. 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organi-
zacji robót, obejmującego w szczególności : 
a) określenie potrzeb związanych z organizacją placu budowy, uwzględniających wielkość i 

zakres robót, 
b) zaplanowanie przestrzeni placu budowy, 
c) opracowanie planu „BIOZ” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrud-

nionych przy robotach – jeśli jest wymagane, 
d) charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry, 
e) zapotrzebowanie i plan dostaw materiałów, 
f) szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczegól-

nych elementów robót. 
5.2. Przygotowanie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować miejsce, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności : 
a) usunąć i zabezpieczyć meble, sprzęt szpitalny  i wyposażenie w miejscu prowadzenia ro-
bót, 
b) zabezpieczyć miejsce robót przed dostępem osób trzecich. 
5.3. Drogi dojazdowe. 
Dojazd do ZSP drogami publicznymi. Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać 
ruchu publicznego. 
5.4. Montaż i demontaż. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych 
dokumentacją przetargową. 
Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
5.4.1. Roboty montażowe i demontażowe 

I. Przed dokonaniem zakupu okien dokonać indywidualnego obmiaru otworów okiennych. 
Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą pasowały do wymiarów otworu okiennego 
(szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości 
okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większe od wysokości okna). 

Wymiary w świetle ościeżnic muszą być mniejsze od obecnych wymiarów w świetle wę-
garków o min. 8 cm (należy uwzględnić docieplenie obrzeży okien 3 cm warstwa styropianu. 
II. Dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze. 
III. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
IV. Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
V. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klino-
wać na jej narożach. Klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
wygięcia się któregoś z jej elementów.  



STS –  01.03 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szpitala Miejskiego nr 3 w Sosnowcu-Zagórzu. 

 
 

 

4 

VI. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz tzw. światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekroczyć 2mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1m. 
VII. Ościeżnicę można zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypad-
ku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej 
w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie 
wkręcić dyble. 
VIII. Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Kolejność 
czynności przy zakładaniu skrzydeł okiennych jest odwrotna niż przy ich zdejmowaniu. 
IX. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą 
a murem zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych poprzez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. W przypadku zaś okien z PCV takie zabezpieczanie nie jest konieczne, gdyż pro-
file użyte do ich produkcji są już oklejone taśmą ochronną. Przy większych gabarytach okien, 
a w szczególności przy montażu drzwi balkonowych i ościeżnic drzwiowych, zastosować 
ropory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształ-
ceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 
X. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki gle-
fów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkar-
ską. 
XI. Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony we-
wnętrznej i zewnętrznej. 
XII. Po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie okien. W 
przypadku okien z PCV również usunąć taśmę zabezpieczającą, gdyż pod wpływem działania 
czynników zewnętrznych może ona ulec procesowi wulkanizacji, co uniemożliwi usunięcie 
jej w przyszłości. 
 
5.5. Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych towarzyszących wymianie okien i drzwi.  
Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją przetargową, projektem wykonawczym i specy-
fikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Montaż okien  przeprowadzać po zakończeniu wszelkich pracach "mokrych", związanych 
z wykończeniem wnętrz, takich jak np. tynkowanie.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST-0. 
Kontrola jakości robót polega na : 
− sprawdzeniu zgodności z dokumentacją, 
− sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− sprawdzeniu kompletności wykonania, 
− sprawdzeniu wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

Zgodnie z ST-0 . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
a. Ogólne zasady odbioru robót  - podano w ST-0  

 
b. Szczegółowe zasady odbioru. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszyst-
kie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zwierać : 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZ ĄCYCH  

I PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Zgodnie z ST-0  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Zgodnie z ST-0 oraz:  
 
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 48/2003, poz. 
401), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania    (Dz.U. 
nr 249/2004, poz. 2497), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie kontroli wy-
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 130/2004, poz. 1386), 

5. Aktualne normy, wymagania i przepisy. 
6. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Sposób obliczania - PN-EN ISO 6946:1999, 
7. Audyt energetyczny – P. Konopka  maj 2005. 
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