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budynku hydroforni oraz przebudowg wewnetrznej sieci
wodociggowej, doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz zbiornika
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CPV
45000000-7 Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie $cian i podtog
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.
45113000-2 Roboty na placu budowy
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

45262650-2 Oktadziny

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45255600-5 Roboty w zakresie kltadzenia rur w kanalizacji

45314310-7 Uktadanie kabli

45232460-4 Roboty sanitarne

52231000-7 montaz konstrukcji metalowych

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45232151-5 Wezly do przepompowywania wody

45112500-0 Usuwanie gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
25233200-5 Zbiorniki z tworzyw sztucznych

45510000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskg

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
ST -01.00

|. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zamdwienia.

ZamoOwienie obejmuje budowe zbiornika na wode pitng o pojemnosci 62 [m3] wraz z budowg budynku
hydroforni oraz przebudowe wewnetrznej sieci wodociggowej, doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz
zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz przylacza
kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obreb Zagérze.

2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robét
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczace zamierzenia inwestycyjnego p.n. " Budowa zbiornika na
wode pitng o pojemnosci 62 [m3] wraz z budowg budynku hydroforni oraz przebudowa wewnetrznej sieci
wodociggowej, doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego,
napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz przytacza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na
dz. nr 1288/2, obreb Zagorze”.

- Roboty towarzysz ace i tymczasowe.

W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072
przewiduje sie wykonywanie robét towarzyszacych i tymczasowych — montaz i uzycie rusztowan, prace
geodezyjne itp.. Zamawiajacy nie ptaci za wykonanie robét tymczasowych, ktére Wykonawca musi
skalkulowa¢ w cenie ofertowej.

3. Informacje o terenie budowy.

Obszar przewidziany pod inwestycje usytuowany jest na terenie funkcjonujagcego Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219
Sosnowiec. Terenem budowy jest obszar oznaczony nr 1288/2 przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu, w tym
miejsca przeznaczone na place sktadowania materiatow budowlanych niezbednych do wykonania
okreslonego zamodwienia wskazane w projekcie organizacji placu budowy, ktéry przewiduje rozmieszczenie
konteneréw zaplecza socjalnego, ew. wykonanie do nich przylaczy tymczasowych w celu zabezpieczenia
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dostawy energii elektrycznej i wody biezacej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisébw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja rob6t budowlanych:
Wg zasad BHP, przepis6w przeciwpozarowych oraz wg. harmonogramu robét budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6éb trzecich:

Zabezpieczenie intereséw o0soOb trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn
i urzadzen posiadajacych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem trwatym przez Wykonawce.

4.3. Ochrona s$rodowiska:
Wykonawca podczas prowadzenia rob6t ma obowigzek stosowac sie do przepiséw zawartych
w ustawie z dnia 27.04.2001r. — ,Prawo ochrony srodowiska”, a w szczegélnosci:
- utrzymywac w nalezytym stanie teren budowy;
- podejmowac wszelkie kroki majace na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b trzecich lub
wlasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w nastepstwie realizaciji
zamoéwienia na terenie i wokot terenu budowy;
- zachowa¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych
pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla $rodowiska
wodnego;
- zachowac¢ srodki ostroznosci zwigzane z mozliwoscig powstania pozaru;
- tumic¢ halas;
- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowa¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe].

4.4, Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zamoéwienia ma obowigzek przestrzegania przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a w szczeg6lnosci ma zadba¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych, a takze, aby posiadali odpowiednig odziez ochronna. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa wokot
terenu budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisébw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy
zapewni teren w celu posadowienia kosztem Wykonawcy konteneréw magazynowo — socjalnych i
zorganizowanie zaplecza budowy na czas trwania robot.

4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnos¢
do drogi pozarowej oraz zapewni¢ wtasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢é obszar
robot przed dostepem os6b trzecich poprzez wygrodzenie placu budowy ogrodzeniem trwatym.

4.8. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki
zabezpieczajgce nad ciggami komunikacyjnymi.
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5. Nazwy i kody CPV.

45000000-7 Roboty budowlane.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie $cian i podtog

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

45262650-2 Oktadziny

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

45314310-7 Uktadanie kabli

45232460-4 Roboty sanitarne

52231000-7 montaz konstrukcji metalowych

45231112-3 Instalacja rurociggow

45232151-5 Wezly do przepompowywania wody

45112500-0 Usuwanie gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
25233200-5 Zbiorniki z tworzyw sztucznych

45510000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskg

6. Okre $lenia podstawowe, zawieraj gce definicje poj e€ i okre slen niezdefiniowanych.
Nie dotyczy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.
1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamOdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie
z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawg z dnia 16.04.2004r.
,O wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze od
zaproponowanych w zatgczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatébw dostarczona
celem wykonania rob6t winna posiada¢ dokumenty okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kazda zmiana w stosunku do zaproponowanych przez Proje  ktanta materiatbw musi by ¢é przed
zamOwieniem uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Zamawi  ajgcego.

2. Warunki sktadowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy zostang one
wbudowane, byly odpowiednio zabezpieczone, zachowaly swojg jakos¢, wiasciwosci i byly w kazdej
chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

3. Kontrola jako $ci Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci uzytych do wykonanie zaméwienia
materiatbw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wigczajgc pracownikdéw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdéw. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére wzbudzg watpliwos¢ Zamawiajgcego, co do ich jakosci.

Przed przystagpieniem do badah Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych badan obcigzajg Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie
z wykonywania badan zakwestionowanych materiatow w przypadku, gdy materialy te zostang usuniete,
ulepszone lub zamienione na inne, nie budzace watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jako $ci Zamawiaj acego.

Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, ocenia¢ bedzie ich zgodnosé na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze
w oparciu o dokumenty i wyniki badan.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdzialem nr 3
o brzmieniu ,, Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych” Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).
IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4
o brzmieniu ,, Transport wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844
z dnia 23 pazdziernikal997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogolne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za prowadzenie robét zgodnie z zawartg Umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Decyzje dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja
Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie zalgczniki przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy, stanowig
integralng czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w  Dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien niezwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych ewentualne odchylenia sa dopuszczalne wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji okreslonych w PN. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowa lub ST
i wpltynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty takie bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢
wplywu na wyznaczony wczesniej termin zakonczenia robot.

2. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.

Zamawiajacy dokonat wyceny robét w oparciu o dokonane przedmiary wilasne. Wykonawca po
zakonczeniu kazdego etapu zaliczanego do odbioru czesciowego robét a potem po wykonaniu zaméwienia
w cafosci, dokona obmiaru powykonawczego co stanowi¢ bedzie podstawe do odbioru. Obmiaréw
dokonywac nalezy zgodnie z zasadami arytmetyki
3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Przetargowa.
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W trakcie odbioru kocowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na te okolicznosé
nastepujace dokumenty:
a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg

projektowg, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

b) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
c) Wyniki pomiarow i badan zgodnie ze ST.
d) Certyfikaty, o ktdrym mowa w pkt. Il ST.
e) Inne dokumenty majgce wpltyw na realizowane zadanie.

W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentéw, komisja odstapi od
swoich czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
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