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SZPITAL Segm. Zachodni - CZĘŚĆ 1B PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEBUDOWA SEGMENTU ZACHODNIEGO Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o
1 Prace demontażowe
1

d.1
KNR-W 4-
01 0353-
08

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

2.38*1.74*3 m2 12.424
RAZEM 12.424

2
d.1

kalk. włas-
na

Demontaż daszków stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
13

Wykucie z muru żaluzji wentylacyjnych szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 4-
01 0324-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

kalk. włas-
na

Demontaż tablic informacyjnych i banerów oraz reklamy świet-
lnej

szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

kalk. włas-
na

Demontaż sygnalizatorów alamrmowych szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

kalk. włas-
na

Demontaż kamery szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 4-
01 0701-
05

Odbicie tynków zewnętrznych - 20% powierzchni m2

<elewacja północna> 
(1.21*30.66+1.74*0.44*3+1.74*0.51*3*2+1.74*0.43*3+1.74*
0.49*3+1.56*30.66*2+0.7*30.66)*0.2

m2 33.329

<elewacja wschodnia>
(7.07*11.80+8.6*1.19+8.6*1.64+11.4*4.60+6.68*1.74+20.55*
1.60+20.55*2.25+6.68*1.74+1.72*0.4*3+1.74*0.43*2)*0.2

m2 53.226

<elewacja zachodnia>
(6.84*11.75+1.81*1.2+2.41*1.0+2.5*0.61+6.85*2.5-1.22*2.5+
20.78*1.6+1.74*0.66*2+1.74*0.61*2+6.95*1.74+20.78*1.56+
6.95*1.74+20.78*2.25)*0.2

m2 48.315

<elewacja południowa>
(30.66*1.21+1.67*0.42*3+1.67*0.51*3*2+1.67*0.43*3+1.67*
0.44*3+30.66*1.56*2+30.66*0.8)*0.20

m2 33.772

RAZEM 168.642
9

d.1
KNR-W 4-
01 0820-
08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

<elewacja północna>
1.74*(0.81+0.71+0.79+0.84+0.94+0.92)*3 m2 26.152
<elewacja wschodnia>
1.72*1.19+1.72*2.30+1.70*3.58*2-1.65*1.7+1.70*1.25*2 m2 19.620
<elewacja zachodnia>
6.57*2.5-1.8*1.57+1.74*(1.75+1.46+1.75)*2 m2 30.860
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<elewacja południowa> 
1.67*(0.83+0.92+0.94+0.84*2+0.81)*3 m2 25.952

RAZEM 102.584
10

d.1
KNR-W 4-
01 0109-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość do 1 km

m3

843.207*0.03+102.584*0.04 m3 29.400
RAZEM 29.400

11
d.1

KNR-W 4-
01 0109-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

29.400 m3 29.400
RAZEM 29.400

12
d.1

kalk. włas-
na
S.01.0

Utylizacja gruzu m3

29.400 m3 29.400
RAZEM 29.400

13
d.1

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie parapetrów z blachy nie nadającej się do użytku m2

<elewacja południowa> (2.31*6+2.3*9+2.32*6+2.34*6+2.33*3)*
0.4

m2 27.804

<elewacja północna> (2.38*3+2.2*9+2.34*6+2.32*6+2.31*3+
2.36*3)*0.4

m2 27.564

<elewacja wschodnia> (1.18*4+2.37*3)*0.4 m2 4.732
<elewacja zachodnia>  (1.15*9+1.8*5)*0.4 m2 7.740

RAZEM 67.840
14

d.1
KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

30.66*2 m 61.320
RAZEM 61.320

15
d.1

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użyt-
ku

m

10.26*2*2 m 41.040
RAZEM 41.040

16
d.1

KNR-W 4-
01 0212-
02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3

<skucie gzymsu podrynnowego żelbetowego> 30.66*2*0.3*
0.15

m3 2.759

RAZEM 2.759
17

d.1
KNR-W 4-
01 0353-
13

Demontaż kratek pod gzymsem szt.

<elewacja północna> 9.0 szt. 9.000
<elewacja południowa> 9.0 szt. 9.000

RAZEM 18.000
2 Termomodernizacja

18
d.2

KNR-W 4-
01 0333-
05

Wykucie strzępi ościeży okiennych i drzwiowych pionowych ce-
lem ich wyrównania

m

<elewacja zachodnia> 2.5*4 m 10.000
<elewacja wschodnia> 1.75*6 m 10.500

RAZEM 20.500
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19
d.2

KNR-W 4-
01 0315-
04

Przemurowanie węgarków 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

<elewacja zachodnia> 2.5*4 m 10.000
<elewacja wschodnia> 1.75*6 m 10.500

RAZEM 20.500
20

d.2
KNR-W 4-
01 0335-
11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na za-
prawie cementowo-wapiennej pod osadzenie nawietrzaków
podokiennych

szt.

88.0 szt. 88.000
RAZEM 88.000

21
d.2

KNR-W 2-
17 0156-
02

Nawietrzaki podokienne o wielkości (grub.muru w cegłach) do
2 - AEREKO-EHT 502  ACUSTIC

szt.

55.0 szt. 55.000
RAZEM 55.000

22
d.2

kalk. włas-
na

Montaż kotew elewacyjnych dł. 50cm celem wzmocnienia spę-
kanych narożników budynku

szt

60.0 szt 60.000
RAZEM 60.000

23
d.2

KNR-W 2-
02 0902-
02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk. mecha-
nicznie (po skutych płytkach, odbitych tynkach oraz na prze-
murowanych otworach okiennych i drzwiowych) - na powierz-
chni 20%

m2

(843.207+102.584+1.74*0.87*2+1.18*1.74*2+2.5*1.2)*0.2 m2 191.185
RAZEM 191.185

24
d.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynku oraz ściany maszynowni w tym w
przestrzeni stropodachu płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian gr. 14cm

m2

1047.80 m2 1047.800
 

RAZEM 1047.800
25

d.2
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynku oraz ściany maszynowni w tym w
przestrzeni stropodachu płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych w miejscu zamurowanych okien i drzwi w
wyniku zmian projektowych I etapu -  gr. styropianu 14cm - nie
ujęte w audycie

m2

1.47*1.15*2+2.5*1.2-1.15*0.8*2 m2 4.541
 

RAZEM 4.541
26

d.2
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie płyt styropianowych gr. 3cm do ościeży

m2

25.462 <<elewacja zachodnia> (1.74*2*13+1.57*2+1.61*2+
1.15*9+1.8*6)*0.35>

m2 25.462

<elewacja wschodnia > (1.72*2*3+1.7*2*11+1.18*3+2.37*2+
1.5*2+1.65*2+1.15*3+1.13+2.36)*0.35

m2 24.234

<elewacja północna> (1.74*2*30+2.38*3+2.3*9+2.34*6+2.32*
6+2.31*3+2.36*3)*0.35

m2 60.974

60.378 <<elewacja południowa> (1.67*2*10+1.74*2*20+2.31*
6+2.3*9+2.32*6+2.34*6+2.33*3)*0.35>

m2 60.378

RAZEM 171.048
27

d.2
KNR 0-17
2609-04

Zamocowanie styropianu przy pomocy dybli szt.

1047.80*5 szt. 5239.000
RAZEM 5239.000
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28
d.2

KNR 0-17
2609-04

Zamocowanie styropianu przy pomocy dybli - płyty styropiano-
we w miejscu zamurowanych okien i drzwi w wyniku zmian pro-
jektowych I etapu -  - nie ujęte w audycie

szt.

1.47*1.15*2+2.5*1.2-1.15*0.8*2 szt. 4.541
RAZEM 4.541

29
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie  - przyklejenie jednej warstwy siatki pancernej na
ścianach

m2

<elewacja południowa> 63.27 m2 63.270
<elewacja północna> 63.27 m2 63.270
<elewacja wschodnia> 59.0 m2 59.000
<elewacja zachodnia> 57.84 m2 57.840

RAZEM 243.380
30

d.2
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie  - przyklejenie jednej warstwy siatki  na ścianach m2

1047.80 m2 1047.800
 

RAZEM 1047.800
31

d.2
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie  - przyklejenie jednej warstwy siatki  na ścianach -
płyty styropianowe w miejscu zamurowanych okien i drzwi w
wyniku zmian projektowych I etapu -  - nie ujęte w audycie

m2

1.47*1.15*2+2.5*1.2-1.15*0.8*2 m2 4.541
 

RAZEM 4.541
32

d.2
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

171.05 m2 171.050
 

RAZEM 171.050
33

d.2
ZKNR C-2
0107-03

Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu m

27.62*2+30.66*2 m 116.560
RAZEM 116.560

34
d.2

KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników okien kątownikiem metalowym m

<ściany elewacji> 11.75*4 m 47.000
<okna elewacji zachodniej> 1.74*2*13+1.15*9+1.8*6+1.57*2+
1.61*2

m 72.750

<okna elewacji wschodniej> 1.72*2*3+1.7*2*11+1.18*3+2.37*
2+1.5+1.65*2+1.5+1.15*3+1.13+2.36

m 69.240

<okna elewacji północnej> 1.74*2*30+2.38*3+2.3*9+2.34*6+
2.32*6+2.31*3+2.36*3

m 174.210

<okna elewacji południowej> 1.67*2*10+1.74*2*20+2.31*6+
2.3*9+2.32*6+2.34*6+2.33*3

m 172.510

<drzwi elewacji zachodniej> 2.5*2*3+1.22+1.25+1.89 m 19.360
<drzwi elewacji wschodniej> 2.1*2+1.6 m 5.800

RAZEM 560.870
35

d.2
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - nało-
żenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

1047.80+171.05 m2 1218.850
RAZEM 1218.850

36
d.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - nało-
żenie podkładowej masy tynkarskiej - płyty styropianowe w
miejscu zamurowanych okien i drzwi w wyniku zmian projekto-
wych I etapu -  - nie ujęte w audycie

m2

1.47*1.15*2+2.5*1.2-1.15*0.8*2 m2 4.541
RAZEM 4.541

37
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie

m2
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1470.80 m2 1470.800
RAZEM 1470.800

38
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie

m2

1.47*1.15*2+2.5*1.2-1.15*0.8*2 m2 4.541
RAZEM 4.541

39
d.2

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30
cm

m2

171.05 m2 171.050
RAZEM 171.050

40
d.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm - parapety z blachy ocynkowanej powleka-
nej

m2

<elewacja południowa> (2.54*30+2.06)*0.45 m2 35.217
<elewacja północna> (2.54*30+2.16+1.16+0.65)*0.45 m2 36.077
<elewacja wschodnia> (2.47*3+1.75*2+1.60*2+1.28*5+2.16+
1.26)*0.45

m2 10.769

<elewacja zachodnia> (1.90*5+1.26*10+0.7)*0.45 m2 10.260
RAZEM 92.323

41
d.2

KNR-W 2-
02 1217-
01

Wzmocnienie parapetów płaskownikiem 350* 30*5 mocowa-
nym na kołki

m

<elewacja południowa> 2.54*30+2.06 m 78.260
<elewacja północna> 2.54*30+2.16+1.16+0.65 m 80.170
<elewacja wschodnia> 2.47*3+1.75*2+1.60*2+1.28*5+2.16+
1.26

m 23.930

<elewacja zachodnia> 1.90*5+1.26*10+0.7 m 22.800
RAZEM 205.160

42
d.2

KNR-W 2-
17 0146-
01

Montaż kratek stalowych ocynkowanych przy otworach wenty-
lacyjnych z siatką przeciw insektom - zabezpieczenie przeciw
zaciekaniem

szt.

<elewacja zachodnia> 4 szt. 4.000
<elewacja wschodnia> 5 szt. 5.000
<elewacja południowa> 9 szt. 9.000
<elewacja północna> 9 szt. 9.000

RAZEM 27.000
43

d.2
KNR-W 2-
17 0146-
01

Montaż żaluzji stalowych ocynkowanych przy otworach wenty-
lacyjnych z siatką przeciw insektom - zabezpieczenie przeciw
zaciekaniem

szt.

<wym. 0,25*0,50> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  pas podrynnowy i nadrynnowy

m2

30.9*2*0.5*2+5.5*0.5*2 m2 67.300
RAZEM 67.300

45
d.2

KNNR 2
0505-05

Rrynny dachowe półokrągłe fi.180 z blachy tytanowo cynkowej m

30.90*2 m 61.800
RAZEM 61.800

46
d.2

KNNR 2
0505-07

Rrury spustowe okrągłe fi.150 tytanowo cynkowe m

11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000

47
d.2

KNR-W 2-
15 0215-
02

Osadniki deszczowe - Geigery szt.

4.0 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
48

d.2
KNR-W 2-
02 1038-
01

Montaż rolet zewnętrznych okiennych antywłamaniowych z na-
pędem eletrycznym otwierania i zamykania

m2

2.35*1.74*4 m2 16.356
RAZEM 16.356

49
d.2

KNR-W 2-
02 1210-
03

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzo-
ne w ścianach

m2

2.35*1.74*6 m2 24.534
RAZEM 24.534

50
d.2

KNR-W 2-
02 1209-
04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym malowane
proszkowo

m

<elewacja południowa> 2.54*30+2.06 m 78.260
<elewacja północna> 2.54*30+2.16+1.16+0.65 m 80.170
<elewacja wschodnia> 2.47*3+1.75*2+1.60*2+1.28*5+2.16+
1.26

m 23.930

<elewacja zachodnia> 1.90*5+1.26*10+0.7 m 22.800
RAZEM 205.160

51
d.2

kalk. włas-
na

Montaż daszków poliwęglanowych lub poliestrowych (trójkomo-
rowych niekapiących pod względem p.poż) w ramach alumi-
niowych z uszczelkami na 4-ch wspornikach, wym 1,2*2,4

kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.2

KNR-W 2-
02 1609-
02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2

(31.0+27.9)*2*11.80 m2 1390.040
RAZEM 1390.040

53
d.2

NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1390.040 m2 1390.040
RAZEM 1390.040

54
d.2

KNR-W 2-
02 1612-
02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przy-
ściennych o wys. do 15 m

m2

1390.040 m2 1390.040
RAZEM 1390.040

55
d.2

kalk. włas-
na

Montaż tablic informacyjnych i banerów oraz reklamy świetlnej szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

56
d.2

kalk. włas-
na

Montaż sygnalizatorów alamrmowych szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.2

kalk. włas-
na

Montaż kamery szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

kalk. włas-
na

Demontaż i ponowny montaż rozdzielni telefonicznej kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

kalk. włas-
na

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów kpl

2 kpl 2.000
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SZPITAL Segm. Zachodni - CZĘŚĆ 1B PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2.000
60

d.2
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:8,9,13,14,15,17,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,44,45,46,50)

61
d.2

KNR 5-08
0101-06

Montaż haków pod kabel telefoniczny m

<elewacja zachodnia> 7.0 m 7.000
<elewacja północna> 2.5+31.0+3.0+2.0 m 38.500

RAZEM 45.500
62

d.2
KNR 5-08
0705-07

Montaż korytek elewacyjnych dla kabli telefonicznych m

45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
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